FONDAZIONE BRUNO KESSLER

GARA EFFICIENTAMENTO EDIFICIO OVEST

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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CAPO 1—- NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di un intervento di RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICA E FRIGORIFERA DELL’EDIFICIO OVEST DELLA SEDE
DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell’opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali
I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e nel rispetto
della normativa vigente e ['‘Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’'adempimento dei propri obblighi.

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e
specialistiche incluse nell’appalto tutte le assistenze murarie necessarie ad un corretto
inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i
lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d’arte.

Sono inoltre compresi nell’appalto e a carico dell’Appaltatore:

e La progettazione costruttiva e gli elaborati as built dell’'intervento redatti da tecnico
abilitato e iscritto all’Albo degli Ingegneri;

e Le prove difunzionamento e dicollaudo previste nel piano dei controlli di cui al successivo
art. 13, comma 4;

e la garanzia dei rendimenti delle varie apparecchiature costituenti I'impianto e dei
conseguenti consumi energetici calcolati secondo il modello allegato al presente
capitolato (ALLEGATO CSA4);

e La manutenzione triennale programmata e a guasto come definita nel seguito, a
decorrere dalla data di contratto, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione
allegato al progetto e dalle eventuali varianti approvate (ALLEGATO CSA6);

e La formazione e addestramento del personale delegato dalla Stazione Appaltante alla
gestione degli impianti oggetto dell’Appalto;

¢ |l monitoraggio e verifica in contraddittorio con la Stazione Appaltante dei rendimenti e
del conseguente risparmio raggiunto rispetto alla base line dichiarata dall’Appaltatore.

e L’assistenza tecnica alla Stazione Appaltante nella richiesta all’Autoritd per I'energia
elettrica e per il gas (AEEG) dei titoli di efficienza energetica di cui al DM 20-7-2004
“certificati bianchi”.

Art. 2 - Ammontare dell’Appalto
L'importo complessivo a base d’asta (al lordo degli oneri della sicurezza) ammonta alla somma di
Euro 460.000,00 (diconsi Euro Quattrocentosessantamila/00) come risulta dalla stima di progetto
e come risulta nel prospetto sotto riportato:

LAVORI Euro

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza 435.000,00

Importo per la manutenzione triennnale (non soggetto a ribasso) | 15.000,00




Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 10.000,00
TOTALE 460.000,00

Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:
Categoria 0528 (impianti termici e di condizionamento)
per Euro 375.000,00
(diconsi Euro trecentosettantacinquemila/00),
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO:
(art. 108, D.P.R. 207/2010)
Categoria 0S30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi)
per Euro 53.000,00
(diconsi Euro cinquantatremila/00)
Categoria OG1 (opere edili)
per Euro 7.000,00
(diconsi Euro settemila/00)

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto e stipulato a corpo.

2. Limporto del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara,
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti,
alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

3. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e
I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso |'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso
modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione Appaltante negli atti
progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare I'offerta sulla sola base
delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. | prezzi unitari offerti dall’Aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm. e che siano estranee ai lavori a corpo gia previsti. Per le
categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto e rinvio
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, a giudizio della Direzione Lavori, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
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maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice
civile.

Seguono in elenco i principali atti normativi a cui si rinvia per quanto non espressamente

disciplinato nel presente capitolato speciale d’appalto e nel contratto:

- La L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione (emanato con
Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg);

- Il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili
nell’ordinamento provinciale;

- D.Lgs. n. 81 del 2008.

L’Appaltatore, a pena di nullita del contratto di appalto, assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Appaltatore deve inserire, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti stipulati
con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi la clausola comportante I'assunzione
degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, pena la nullita del contratto.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme
ed i documenti di seguito elencati e di cui I'Appaltatore dichiara di avere preso
particolareggiata e perfetta conoscenza:

- |l presente Capitolato Speciale di Appalto;

- Il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore ed ancorché non materialmente
allegato;

- Il piano di sicurezza;

- Lalettera di invito;

- L'offerta dell’Appaltatore;

- Il crono programma esecutivo redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione Lavori

- La WBS (Work Breakdown Structure) redatta dall’Appaltatore e approvata dalla Direzione
Lavori

- La documentazione prevista in questo capitolato d’appalto e nella lettera di invito.

- Gli elaborati del progetto esecutivo di seguito elencati:

Allegati di progetto

e ALLEGATO 01 RELAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI

e ALLEGATO 02 PIANO MANUTENZIONE

e ALLEGATO 03 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — NORME TECNICHE
e ALLEGATO 04 LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

e ALLEGATO 05 ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

e ALLEGATO STO1 P5C
e ALLEGATO STO2 PLANIMETRIE
e ALLEGATO STO3 GANTT
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o ALLEGATO CSA4 MODELLO DI CALCOLO CONSUMI

e ALLEGATO CSA6 PIANO DI MANUTENZIONE

Elaborati grafici di progetto

e |T-01-A CENTRALE TECNOLOGICA — STATO ATTUALE: Schema funzionale

e |T-01-R CENTRALE TECNOLOGICA — STATO DI PROGETTO: Schema funzionale

e |T-02-A PIANO SEMINTERRATO — STATO ATTUALE: Distribuzione apparecchiature

e |T-02-R PIANO SEMINTERRATO — STATO DI PROGETTO: Distribuzione apparecchiature

e |T-03-A PIANO COPERTURA TERRAZZA — STATO ATTUALE: Distribuzione
apparecchiature

e |T-03-R PIANO COPERTURA TERRAZZA — STATO DI PROGETTO: Distribuzione
apparecchiature

e [R-01-R CENTRALE TECNOLOGICA — STATO DI PROGETTO: Schema termoregolazione

e |E-01-R CENTRALE TECNOLOGICA — STATO DI PROGETTO: Distribuzione
apparecchiature elettriche

e |E-02-R CENTRALE TECNOLOGICA — STATO DI PROGETTO: Schema unifilare quadri

Art. 6 - Disposizioni generali riguardanti I'appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori
pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni
che attengono all’esecuzione dell’'opera.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori.

Art. 7 - Fallimento e altre vicende soggettive dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, la Stazione Appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei
propri interessi, delle facolta previste dall’art. 58.8 della L.P. 26/1993.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 58.10 della L.P.
26/1993, la Stazione Appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito
provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 5 quater della L.P. 26/1993, e
ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle
percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento
indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate
tempestivamente alla Stazione Appaltante mediante l'invio dell’atto di modifica redatto
nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono
la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di
modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per I’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 - Rappresentante dell’ Appaltatore e domicilio
Nel contratto I’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto,
nel luogo ove ha sede I'ufficio della Direzione Lavori.

L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresi I'obbligo di comunicare, ai
sensi dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere,

| £

L



ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

Qualora I’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00, il mandato con rappresentanza, conferito
con atto pubblico a persona idonea.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dalla Direzione Lavori o dal responsabile del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna
dei lavori, risultante da apposito verbale, con le modalita degli artt. 119 e seguenti del
regolamento di attuazione. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in
applicazione dell’articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso I'lmpresa non puo sollevare alcuna
eccezione o richiedere compensi di sorta.

L’Appaltatore deve trasmettere alla DL e al Responsabile del procedimento, prima dell’inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

Art. 10 - Termini per la realizzazione e |'ultimazione dei lavori

Il tempo di esecuzione dei lavori & stabilito in 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori
approvato dalla Stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per
I'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 11 - Sospensioni e proroghe
L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali
di consegna.

Le sospensioni, le riprese e le proroghe sono disciplinate dall’art. 123 e seguenti del
regolamento di attuazione della L.P. 26/1993.

Il Responsabile del procedimento puo concedere inoltre proroghe nelle ipotesi di ritardo
nelle lavorazioni da parte delle altre imprese che operano in cantiere per lavorazioni non
comprese nell’art. 1.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe
determinano 'onere in capo all’Appaltatore di rivedere il programma di cui all’art. 13 che
segue.

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute
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giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano con
almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe
determinano l'onere in capo all’Appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente
aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti dell’art. 13.

Art. 12 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate
all’art. 10, viene applicata una penale giornaliera pari a 3 per mille dell'importo contrattuale.

In ogni caso I'importo complessivo delle penali non puo superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della
penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove I'avvio delle
procedure di cui all’articolo 58.4 della L.P. 26/1993.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione Lavori, vengono iscritte a debito dell’Appaltatore nel conto
finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione
Lavori ritenga che il ritardo nell’'adempimento possa essere tale da far temere che il credito
residuo dell’Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire I'importo
delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 13 - Programma dei lavori dell’Appaltatore e disciplinare di qualita

Entro 15 (quindici) gg lavorativi dall’aggiudicazione I’Appaltatore dovra redigere il progetto
costruttivo dei lavori in appalto in forma tale che tutti gli elementi tecnici dell’opera siano
univocamente definiti. Tale progetto sara corredato delle schede tecniche dei componenti
contenenti tutte le caratteristiche tecnico-costruttive e prestazionali. Tale progetto, la cui
redazione & ammessa anche per parti con anticipo di 30 (trenta) gg sulle rispettive date di
esecuzione, dovra essere sottoposta alla approvazione della Direzione Lavori. La suddetta
approvazione, pur non liberando I'Appaltatore dalle proprie responsabilita circa la qualita
tecnica e la conformita al progetto a base di gara, & vincolante per la messa in opera dei
lavori da parte dell’Appaltatore. Le parti del progetto esecutivo che I'’Appaltatore ritiene
definite e cantierabili e per le quali quindi non ritiene necessario lo sviluppo di una
progettazione costruttiva, saranno riprodotte con frontespizio dell’Appaltatore sottoscritto
da tecnico abilitato per conto del medesimo.

Entro 15 (quindici) gg lavorativi dall’aggiudicazione I'Appaltatore dovra produrre un
cronoprogramma di dettaglio dell'intervento che descriva le varie fasi della fornitura e posa
in opera. Tale elaborato sara redatto in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora I'Appaltatore non presenti il
programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una
nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente
trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la Stazione
Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e diincamerare la cauzione. Il programma lavori
dovra essere coerente con il termine assegnato per il completamento dei lavori e sara
sottoposto alla Direzione Lavori per I'approvazione. L'Appaltatore é tenuto ad effettuare le
rettifiche che la Direzione Lavori riterra di richiedere per giustificati motivi legati al buon esito
dell’appalto o a circostanze inerenti le attivita limitrofe al cantiere. In particolare potranno
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essere imposti periodi particolari anche in giorni festivi o prefestivi per lavorazioni
producenti grave disturbo alle attivita istituzionali quali vibrazioni meccaniche, rumorosita,
produzione di polveri. Il programma lavori di dettaglio potra essere elaborato per parti
purché con congruo anticipo sulle lavorazioni da effettuare.

Entro 20 (venti) giorni dall’inizio dei lavori, I’Appaltatore dovra anche fornire alla Stazione
Appaltante e riceverne idonea approvazione da parte della Direzione Lavori, il piano dei
controlli e delle prove di funzionamento ritenute necessarie al collaudo degli impianti.

Dopo il completamento dei lavori I’Appaltatore dovra provvedere all’avvio degli impianti
tecnologici e assistere la Stazione Appaltante alla sua gestione fino alla messa a regime di
ogni parte di impianto e alla completa affidabilita del suo funzionamento. E’ fatto obbligo di
addestrare il personale della Stazione Appaltante all’'uso e alla manutenzione degli impianti
secondo un percorso formativo per quattro persone, da sottoporre all’approvazione della
Stazione Appaltante per un minimo di cinque giornate eseguito sul luogo dei lavori e/o in
aula (messa a disposizione della Stazione Appaltante).

Il collaudo finale & subordinato alla effettuazione con esito positivo degli adempimenti dei
precedenti punti.

La Stazione Appaltante pud disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del

procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’Appaltatore, anche

indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto e senza alcun compenso o

indennizzo per I'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore

esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita ditutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f) per necessita connesse alle attivita istituzionali della Fondazione ritenute inderogabili
ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento;

L’Appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione Lavori, ogni mese, il programma dei
lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. Qualora I'’Appaltatore non
adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione Appaltante puo sospendere il
pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre 10
(dieci) giorni successivi alla scadenza del 1 (uno) mesi, I’Appaltatore decade dal diritto di
avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel
momento.




Art. 14 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

L'Appaltatore non pud vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di
ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

a)
b)
c)
d)

e)

ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore
comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave
ritardo

| comportamenti dell’Appaltatore che, accertati dalla Direzione Lavori, concretano grave

inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei

lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 58.4 della L.P. 26/1993.

L’eventuale grave ritardo dell’Appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale é causa di risoluzione
del contratto, ai sensi dell’articolo 58.4 della L.P. 26/1993.

In ogni caso, 'Appaltatore & obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione
Appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 - Anticipazione
Trova applicazione I'art.52 comma 10 bis della L.P. 26/1993, quindi sul prezzo contrattuale
non sono corrisposte anticipazioni.

Art. 17 - Pagamenti in acconto
| pagamenti all’Appaltatore avvengono per stati di avanzamento lavori (5.A.L.) mediante
emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta il credito liquidato, al netto delle
prescritte ritenute di legge, non sia inferiore alla somma di Euro 150.000 (diconsi Euro
centocinquantamila).

Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e
pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di
Avanzamento Lavori verra corrisposta all’Appaltatore anche la quota relativa agli oneri per
la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilita ed emesso il
conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarita della
documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art. 37.

La Stazione Appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, ferme restando la completezza e la regolarita della documentazione richiesta;

Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dalla Direzione Lavori o dal
Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti
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1.

dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione di crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario e nullo di
diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 58.10 della L.P. 26/1993.

La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 58.11 della L.P. 26/1993 e della L. 21 febbraio 1991,
n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario
disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda
I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti d'impresa, ¢ efficacie e opponibile alla stazione
appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilita alla
stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato
cumulativamente per pill rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto
al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti
e reca in ogni caso la clausola secondo cui 'amministrazione ceduta pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena
I"automatica inopponibilita della cessione alla stazione appaltante.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 19 - Cauzione Provvisoria
Non e richiesto il deposito di cauzione provvisoria.

Art. 20 - Cauzione definitiva
Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto I'’Appaltatore dovra provvedere
a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo e secondo
le modalita specificati nella lettera di invito.

La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa,
emessa da istituto autorizzato e dovra essere svincolata secondo le modalita stabilite nell'art.
23 della L.P. 26/1993.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che puo avvalersi
della facoltd di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’articolo
23 della L.P. 26/1993.

Art. 21 - Coperture Assicurative

Ai sensi dell’art. 23 bis della L.P. 26/1993 e dell’art. 84 del relativo regolamento di attuazione
I’Appaltatore & obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato.
La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori medesimi.

Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono
essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente “Copertura assicurativa per
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danni di esecuzione, responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione”, approvato con
decreto del Ministro delle Attivita produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione alla necessita di adattare i contenuti dello schema tipo di polizza 2.3 alla

disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo

regolamento di attuazione, la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovra
prevedere espressamente che:

a) in deroga all’art. 2, comma 1, lettera b, dello schema tipo di polizza 2.3, I'assicurazione e
prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 la quale non
prevede la verifica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 (validazione del progetto);

b) ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello schema tipo di polizza 2.3 si
intende fatto semplicemente al “collaudo”;

¢) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini
di cui all’art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993, ai sensi del comma 2 della medesima
disposizione, la validita della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di
cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di
collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all’Appaltatore;

d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la Stazione Appaltante, il foro
competente & esclusivamente quello ove ha sede la medesima Stazione Appaltante;

e) ogni altro riferimento fatto allo schema tipo di polizza 2.3 alle norme del D.Lgs. 163/2006
e del D.P.R. 207/2010 deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. 26/1993
e s.m. e del relativo regolamento di attuazione ogni qual volta la normativa statale non
sia applicabile nell’ordinamento provinciale.

Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda
Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attivita produttive 12 marzo 2004, n.123 e
dovranno essere debitamente sottoscritte.

La Scheda Tecnica 2.3 e I'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono
essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei
lavori.

La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e periodo
di manutenzione.
Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:
(pari all'importo di aggiudicazione)
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(Euro 2.500.000,00 massimo indennizzo)
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle
opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A
(somma degli importi delle Partite 1, 2), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo
di Euro 5.000.000,00.

Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno
essere riportate nell’appendice alla Scheda Tecnica 2.3 e debitamente sottoscritte.

In caso di sinistro 'esecutore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle somme
assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.
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In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata |'esecutore dei lavori dovra
trasmettere alla Stazione Appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.

CAPO 6 — VARIAZIONI

Art. 22 - Variazione al progetto
Le singole quantita di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno
in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse
nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto
dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’Appaltatore lavorazioni e forniture
non previste in fase progettuale.

Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 51
della L.P. 26/93. Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore e accettate dalla Stazione
Appaltante comporteranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per
I'ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di
controllo.

Nel caso di varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Appaltatore si applica I'art. 51
bis della L.P. 26/1993.

Art. 23 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia
Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di
contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, I'’Appaltatore ha
I'obbligo di eseguirli e la Stazione Appaltante li valutera previa la determinazione dei nuovi
prezzi secondo quanto indicato all’art. 13 della L.P. 26/93 e all’art. 129 del relativo
regolamento di attuazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 24 - Norme di sicurezza generale
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza e igiene.

L'Appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L' Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L' Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 25 - Piani di sicurezza
L’Appaltatore é obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo
quanto espressamente precisato al comma 2.

L' Appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:
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a)  Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b)  Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito
a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’ Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono
vincolanti per I’Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni
ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 26 - Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno I'obbligo di trasmettere alla Stazione
Appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa
relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano
operativo di sicurezza di cui all’art. 89, commal, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del
2008.

L’Appaltatore ha 'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza
nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non
viene rispettato I'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e
diffida I'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso
inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti;
in tal caso 'amministrazione aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto
all'impresa che segue in graduatoria.

L’Appaltatore ha I'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del
relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di
sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato I'ente appaltante diffida I'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo
di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si
affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L’Appaltatore ha l'obbligo diindicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza,
il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
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Art. 27 - Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
L’Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XlIl del predetto decreto
legislativo n. 81 del 2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.

L'Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio diimprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 28 - Subappalto
Il subappalto & consentito nei limiti e nei modi previsti dalle leggi vigenti e in particolare
dall’art. 42 del L.P. 26/1993 e dagli articoli da 138 a 143 del relativo regolamento di
attuazione.

Art. 29 - Responsabilita in materia di subappalto
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola Stazione Appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 30 - Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti. L’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore o
cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate
del subAppaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di
subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantita di lavorazioni eseguite, o in
assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subAppaltatore.

In caso di mancato pagamento del subAppaltatore da parte dell’Appaltatore si applica I'art.
140 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93.
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CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 31 - Identificabilita dei lavoratori

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. La tessera di
riconoscimento e le sue modalita di emissione dovranno essere conformi alle disposizioni di
cui allart 5 L. 136/2010 e al D.Lgs. 81/2008.

Art. 32 - Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del
settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di
svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla
Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere
garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa cooperative.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza
e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei
confronti degli Enti preposti.

L’Appaltatore & obbligato in solido con I'eventuale subAppaltatore a corrispondere ai
lavoratori del subAppaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi
previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilita e estesa anche all’'effettuazione e al
versamento delle ritenute fiscali dovute.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente
a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ad ogni stato di avanzamento. |
pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti
disposti ai sensi del presente comma, anche nel caso di contestazioni, il responsabile del
procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a
titolo di acconto, una volta ricevuto dall’ente di rilascio il DURC (documento unico di
regolaritd contributiva) regolare dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, che
abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di
avanzamento. L’Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la data di inizio e di fine di
ciascun subappalto entro 10 (dieci) giorni dal suo termine; nel medesimo termine la Stazione
Appaltante chiede all’autorita competente la dichiarazione di regolarita di retributiva nei
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confronti del subAppaltatore. La dichiarazione é rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al
solo subAppaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede
all’accertamento definitivo della regolarita retributiva, per mancanza di dati o impossibilita
di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza 'accertamento, la Stazione
Appaltante procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti
dell’ Appaltatore. In tal caso & necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da
parte dell’Appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilita di reperire la
documentazione necessaria per la verifica di regolarita nonché dall'impegno di provvedere
al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo e richiesta tutta la documentazione
prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarita retributiva
rilasciata dall’Autorita competente, nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali
subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL
liquidato.

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva

(DURC) € richiesto per i seguenti soggetti:

* |mpresa o ATl appaltatrice: nel caso di ATI, il DURC é richiesto nei confronti delle imprese
che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

* |mprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo
considerato dal SAL: per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel
periodo di riferimento del SAL il relativo DURC & richiesto con riferimento alle date di
effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’Appaltatore ed accertata dalla
Direzione Lavori.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC é chiesto con riferimento all’Appaltatore o
all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto
successivamente all’ultimo SAL liquidato.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 33 — Controversie
Le riserve e le contestazioni sono regolate dall’articolo 58.12 della L.P. 23/96 e dagli art. 165
e 166 del relativo Regolamento di attuazione.

Per I'esame delle eccezioni e delle riserve e la risoluzione delle stesse si rimanda sempre
all’art. 58.12 della L.P. 26/93 nonché all’art. 167 del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 34 - Cause espresse di risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 58.3
e 58.4 della L.P. 26/1993 anche nei seguenti casi:

a) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante nei modi
e nei termini previsti dall’art. 58.4 della L.P. 26/93, con le modalita precisate con il
presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per
il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione
alle caratteristiche e alle finalita dell’appalto, viene contrattualmente configurata come
negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi alle condizioni
stipulate;
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b) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dalla
Direzione Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla
violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dal coordinatore della sicurezza;

d) nel caso di violazione anche di una sola delle disposizioni previste al Codice di
Comportamento di FBK, visionabile al link: http://www.fbk.eu/codice-di-
comportamento, al quale I’Appaltatore € obbligato ad attenersi.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 35 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, la Direzione
Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I'Appaltatore della
regolarita dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione puo prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte della Direzione Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e
sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione, I’Appaltatore é tenuto
a eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla Direzione Lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno causato alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Il
mancato rispetto di questo termine comporta |'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti |'avvenuto completamente delle
lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione)
da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 41.

Art. 36 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
Il collaudo tecnico amministrativo & sostituito da un certificato della Direzione Lavori che
attesti la regolare esecuzione dei lavori poiché la spesa risultante dal conto finale, al netto
del ribasso, non supera l'importo di un milione di euro.

La certificazione di regolare esecuzione sara eseguita in conformita alle disposizioni vigenti
alla data dell’appalto in materia di contratti pubblici nella Provincia di Trento.

Il Collaudo (certificato di regolare esecuzione) sara effettuato dalla Direzione Lavori e dovra
concludersi con un verbale di accettazione, che certifichera I'esito positivo del Collaudo
stesso e/o le eventuali non conformita dell’opera ai criteri di Collaudo. La verifica della buona
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esecuzione dovra condursi entro e non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di
ultimazione delle opere comunicata dall’Appaltatore.

Se l'opera realizzata dall’Appaltatore non avra favorevolmente superato il Collaudo
definitivo entro la data concordata, verra concordato un periodo di proroga entro il quale si
dovra dar corso ai provvedimenti del caso.

2. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di Collaudo,
I’Appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso
prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di Collaudo non
potra essere rilasciato prima che I’Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o
completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione
nhon potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato
pagamento.

3. E fatta salva la facoltd di FBK di richiedere il risarcimento dei danni subiti ed accertati in
relazione alle proprie attivita derivanti da difetti degli impianti oggetto del presente Appalto,
riconducibili a responsabilita dell’Appaltatore stesso.

CAPO 12 - MANUTENZIONE E PRESTAZIONE ENERGETICA

ART. 37 - Norme che regolano il rapporto nel periodo di manutenzione
A. CONDIZIONI GENERALI
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore per la durata di anni 3 (tre) dalla data del collaudo
finale la manutenzione programmata e a guasto, come descritta nel presente capitolato e negli
allegati Piano di manutenzione e CSA®6.

Nell’allegato CSA6 sono dettagliate:
- Le apparecchiature e gli impianti da manutenere e loro quantita;
- Descrizione sommaria dell’intervento manutentivo;
- Periodicita degli interventi.
B. PREVISIONI CONTRATTUALI
Le prestazioni di manutenzione saranno regolate dalle norme previste nel presente Capitolato e
suoi allegati, dalle disposizioni di legge e dei Regolamenti in materia vigenti in Provincia di Trento.

1. Si intendono compresi nella manutenzione delle apparecchiature/impianti oggetto del
presente appalto:

a) le spese della manodopera al completo di viaggi, vitto e alloggio, i materiali di consumo e i
pezzi di ricambio originali;

b) tutti gli aggiornamenti del software di supervisione e di controllo delle varie apparecchiature
fornite dall’Appaltatore, rilasciati dal produttore durante il periodo di vigenza contrattuale.

2. | tempi massimi ammessi di intervento sono:
a) Intervento urgente (U): da concludere entro le 24 h dalla chiamata;
b) Intervento non urgente (NU): da concludere entro 3 gg dalla chiamata.
L'attribuzione delle caratteristiche di urgenza secondo i due gradi sopra indicati e di esclusiva
competenza del Responsabile della manutenzione di FBK.
Un intervento di manutenzione a guasto si intende concluso solo nel momento in cui viene
ripristinata la piena funzionalita dell'impianto. Sono pertanto considerati aperti gli interventi

fino a quando non raggiungono la suddetta funzionalita.
5 é |
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Nei casi in cui un intervento di urgenza non risolva definitivamente il problema ma assicuri
temporaneamente la funzionalita dell’impianto, I'intervento urgente si ritiene concluso e lo
stesso rientra nella tipologia di intervento non urgente.

Laddove si rendessero necessari tempi di intervento conclusivo eccedenti i termini sopra
indicati, questi dovranno essere formalmente autorizzati dal responsabile della
manutenzione di FBK.

Le comunicazioni all’Appaltatore per gli interventi di cui ai precedenti punti a. e b. saranno
effettuate formalmente.

3. Per tutta la durata dell’affidamento della manutenzione I'Appaltatore dovra essere
raggiungibile ad un telefono mobile 24 ore al giorno, comprese le festivita. La mancata
raggiungibilita comportera I'applicazione delle sanzioni previste per i ritardi.

4. Sanzioni:

a) Per ogni ora di ritardo su interventi urgenti (U) FBK si riserva di applicare la sanzione di
€ 50,00 (cinquanta/00)/ora;

b) Per ogni giorno di ritardo su interventi non urgenti (NU) si riserva di applicare la
sanzione di € 500,00 (cinquecento/00)/giorno;

5. Perogniintervento manutentivo, I'’Appaltatore é tenuto a fornire, entro 2 giorni, un rapporto
scritto dettagliato specificando personale, ore, materiali ed operazioni effettuate.

6. Al fine di consentire I'espletamento delle attivita di manutenzione, le Parti designeranno i
rispettivi responsabili:

- Responsabile dell’Appaltatore per la manutenzione

L’Appaltatore designera un proprio Responsabile, il quale avra I'obbligo di garantire la
buona esecuzione delle prestazioni di manutenzione gestendo e coordinando le relative
attivita, nonché di rappresentare |'Appaltatore in ogni formalita necessaria
all'espletamento degli adempimenti contrattuali. Il Responsabile dell’Appaltatore avra
inoltre I'obbligo di predisporre i rapporti di intervento e il rapporto annuale, che dovranno
essere controfirmati dal responsabile della Stazione Appaltante a conferma ed
accettazione.

- Responsabile della Stazione Appaltante per la manutenzione
La Stazione Appaltante designera un proprio Responsabile della Manutenzione, il quale
sara munito dei poteri necessari ad impegnarla e rappresentarla in tutte le questioni
relative all’espletamento delle attivita previste per il servizio di manutenzione.

7. L'Appaltatore fornira le proprie prestazioni tramite personale idoneo, di provata e adeguata
capacita. Il personale dipendente dell’Appaltatore dovra adottare un comportamento
corretto ed appropriato al contesto in cui i lavori si svolgono. La Stazione Appaltante, per
giustificati motivi, potra, a insindacabile giudizio del proprio Responsabile richiedere la
sostituzione del personale dell’Appaltatore che non si attenesse alle suddette disposizioni.

8. L'Appaltatore avra piena autonomia nella determinazione del personale addetto allo
svolgimento dei lavori, salvo quanto specificato nel precedente comma.

9. L'Appaltatore assicurera I'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni della Stazione
Appaltante da parte dei propri dipendenti che presteranno la loro opera.

10. Pertuttala durata del servizio di manutenzione, I’Appaltatore dovra garantire il rispetto delle
disposizioni in materia di tutela dei propri lavoratori impegnati nell’appalto, riportate nel
presente Capitolato, oltre che a tutte le disposizioni in merito alla sicurezza.

11. LU'Appaltatore, al fine di espletare le attivita relative al servizio di manutenzione, potra
accedere ai locali, agli impianti ed alle infrastrutture della Stazione Appaltante, attinenti al
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servizio prestato, durante le normali ore lavorative ed eccezionalmente anche al di fuori di

esse, nel rispetto delle modalita di accesso vigenti presso FBK;

12. La Stazione Appaltante si impegna per quanto ragionevolmente possibile a fornire
al’Appaltatore informazioni impiantistiche esatte e corrette. La Stazione Appaltante si
impegna altresi a provvedere al continuo e tempestivo aggiornamento di tali informazioni,
consapevole che il suddetto impegno condiziona la capacita dell’Appaltatore ad eseguire in
modo soddisfacente il servizio di manutenzione. In particolare FBK si impegna a:

a. Fornire all’Appaltatore la documentazione disponibile degli impianti ed apparecchiature
esistenti, fatta eccezione per quegli impianti ed apparecchiature che sono oggetto del
presente contratto;

b. Segnalare in modalita documentabile all’Appaltatore malfunzionamenti, modifiche o
alterazioni del normale funzionamento degli impianti, strutture ed apparecchiature
oggetto del presente contratto;

c. Segnalare all’Appaltatore interruzioni, guasti o modifiche nella fornitura di energia di cui
sia a conoscenza.

13. U'Appaltatore dichiara di aver effettuato sopralluoghi presso I'area dei lavori, di conoscere
I'organizzazione della Stazione Appaltante allo scopo di:
a. Prendere visione dei luoghi nei quali le attivita dovranno essere effettuate;
b. Essere informato sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate dalla Stazione Appaltante al loro interno;

La Stazione Appaltante precisa fin d'ora che non accettera alcuna rivendicazione motivata
da insufficiente attivita relativa allo svolgimento dei sopralluoghi o da modalita di esecuzione
che sia dall’Appaltatore addotta a giustificazione di ritardi, di ulteriori richieste economiche
o di qualsivoglia altra inadempienza.

14. U'Appaltatore garantisce che, nel corso dei lavori e durante tutto il periodo di durata del
servizio di manutenzione, adottera tutte le misure necessarie ad evitare disturbi o
interruzioni delle attivita della Fondazione Bruno Kessler, fatti salvi i periodi di inagibilita dei
locali previsti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

15. In particolare, ogni intervento potenzialmente rischioso rispetto alle attivita di FBK verra
concordato con il responsabile della Stazione Appaltante, in merito alle modalita ed ai tempi
di esecuzione.

16. L'Appaltatore assume la piena e totale responsabilita civile e penale per qualsiasi evento
dannoso dovesse verificarsi, derivante da cause non dipendenti da responsabilita della
Stazione Appaltante con particolare riferimento ad eventuali infortuni sul lavoro che
potessero avvenire durante |'esecuzione della manutenzione.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilita inerente
I'esecuzione dell’appalto e si obbliga a tenerla indenne da ogni azione, nessuna esclusa, che
eventualmente potesse essere intentata nei suoi confronti.

L’Appaltatore si obbliga a tenere sempre esente la Stazione Appaltante da ogni vertenza che
potesse sorgere con i propri fornitori, creditori e terzi in genere, anche in caso di cessione di
credito autorizzata.

17. La Stazione Appaltante potra eseguire controlli ed ispezioni su lavori e/o servizi in corso o
effettuati dall’Appaltatore e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati
dall’Appaltatore per I'esecuzione delle attivita di manutenzione.

ART. 38 - Garanzie di performance energetica
A. Programma di risparmio energetico

P
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L'Appaltatore & tenuto a garantire i rendimenti termodinamici (EER e COP) delle macchine
termiche fornite e le conseguenti riduzioni di consumo elettrico e di gas combustibile cosi come
previsto da FBK nell’allegato CSA4.

B. Garanzia sui consumi energetici

L'Appaltatore garantisce alla Stazione Appaltante che il costo energetico complessivo annuo,
calcolato secondo il modello esposto nell’allegato CSA4 e accettato dall’Appaltatore, € inferiore
a € 74.000,00, come dichiarato in sede di gara.

CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 39 - Qualita e accettazione di materiali in genere
1. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della
posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche in
seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, I'Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiereacurae a
spese della stessa Impresa.

3. Ll'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I’Appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

Art. 40 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore dovra provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio
titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza;
dovra impiegare materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i
requisiti richiesti; dovra eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e
attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori
particolari, rispondera direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita delle
persone. L'Appaltatore rispondera totalmente e incondizionatamente della stabilita
dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio
o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei
Lavori; egli rispondera pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla
stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla
sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che
potessero derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivicomprese
le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante
dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.

3. Sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i
seguenti oneri e obblighi:
a) L'esecuzione ditutte le opere e provviste occorrenti per ['apprestamento del cantiere, se
non gia previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

-
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b)

d)

f)

- Protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;

- Allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e
simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai sopraddetti servizi;

- La fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti,
ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del
lavoro;

- L'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli
operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal
luogo di lavoro I'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per evitare
danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

- L'osservanza delle norme in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di
lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il
funzionamento con efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato
con _impianti e macchinari in numero e potenzialita tali per una corretta, buona e
tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei
mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilita stradale;
I'utilizzo di tali mezzi & soggetto al preventivo benestare della Direzione Lavori.
La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a
documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste
che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore & tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori,
le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o il Collaudatore, se nominato,
riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo
dei materiali impiegati o da impiegarsi. La Direzione Lavori o il Collaudatore possono
stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova,
ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’Appaltatore.

Non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si

verificassero durante il corso dei lavori.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per riparare guasti

imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali & tenuto a rispondere

che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.

Nessun compenso & dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera.

Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per I'esecuzione in forma scritta tutte le

indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. In particolare

tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione
dell’'opera.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:
a) L'Appaltatore e obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere

eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima
dell'apertura al transito.

b) E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione

Appaltante.

c) L'Appaltatore é obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla

data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m,
dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda



alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovra essere
conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della Strada; I'Appaltatore dovra ordinare
le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni
vigenti.

d) L'Appaltatore é tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo
ultimato.

e) L'Appaltatore dovra adempiere diligentemente e puntualmente a quanto richiesto dalla
Direzione Lavori o dal responsabile del procedimento in ordine al rispetto del piano della
qualita della Direzione Lavori.

f) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restandone
sollevatala Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto a direzione e
sorveglianza.

g) L'Appaltatore deve produrre, entro 10 giorni dalla fine lavori, i disegni “as built” delle parti
impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata. La mancata produzione dei predetti
disegni sospende la liquidazione del saldo.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo
contrattuale.

Art. 41 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) Le spese contrattuali;

b) Le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) Letasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori, non previsti in contratto;

d) Le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

2. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.

3. Il contratto é soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. e regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Allegati
e ALLEGATO 01 RELAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI
e ALLEGATO 02 PIANO MANUTENZIONE
e ALLEGATO 03 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — NORME TECNICHE
e ALLEGATO 04 LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE
e ALLEGATO 05 ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI

e ALLEGATO STO1 PSC
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e ALLEGATO STO2 PLANIMETRIE

e ALLEGATO STO3 GANTT

e ALLEGATO CSA4 MODELLO DI CALCOLO CONSUMI
e ALLEGATO CSA6 PIANO DI MANUTENZIONE

Elaborati grafici di progetto

e |T-01-A CENTRALE TECNOLOGICA — STATO ATTUALE: Schema funzionale

e |T-01-R CENTRALE TECNOLOGICA — STATO DI PROGETTO: Schema funzionale

e |T-02-A PIANO SEMINTERRATO — STATO ATTUALE: Distribuzione apparecchiature

e |T-02-R PIANO SEMINTERRATO — STATO DI PROGETTO: Distribuzione apparecchiature

e |T-03-A PIANO COPERTURA TERRAZZA — STATO ATTUALE: Distribuzione
apparecchiature

e |T-03-R PIANO COPERTURA TERRAZZA — STATO DI PROGETTO: Distribuzione
apparecchiature

e |R-01-R CENTRALE TECNOLOGICA - STATO DI PROGETTO: Schema termoregolazione

e |E-01-R CENTRALE TECNOLOGICA — STATO DI PROGETTO: Distribuzione
apparecchiature elettriche

e |E-02-R CENTRALE TECNOLOGICA — STATO DI PROGETTO: Schema unifilare quadri
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