Prot. n. 07/reg. det.
d.d. 26 febbraio 2019

- 14

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 07/2019

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IT, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Oggetto: procedura negoziata finalizzata alladeguamento degli impianti tecnologici
Laboratorio Clean Room MEMS. CUP: C67F18000000001 CIG: 7811468351.

PREMESSO che la Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 1412
del 1° settembre 2017, nel contesto del Programma Operativo 2014-2020 Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, ha approvato l'avviso “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” -
Programma Operativo 2014-2020 FESR - Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione» - Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione»
- Azione 1.1.1 - «Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i
sistemi regionali»;

CONSIDERATO che il Centro Materiali e Microsistemi FBK in data 5 ottobre 2017 ha
sottoposto la domanda di finanziamento in risposta all’avviso con il progetto “Key enabling
technologies Facility in Trento” per il potenziamento della Facility di micro-nano-
fabbricazione del Centro Materiali e Microsistemi;

PRESO ATTO che con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e Formazione
del Secondo Grado, Universita e Ricerca n. 294 di data 22 dicembre 2017, e stata
approvata la graduatoria che vede FBK classificata al primo posto tra i progetti prioritari;

ATTESO che con successiva determinazione n. 23 di data 9 febbraio 2018 la Dirigente del
Servizio Istruzione e Formazione del Secondo Grado, Universita e Ricerca ha disposto il
finanziamento del progetto “Key enabling technologies Facility in Trento” (KET),
assegnando alla Fondazione Bruno Kessler la somma di Euro 8.000.000,00;

DATO ATTO che per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di circa dieci nuove
strumentazioni scientifiche previste dal progetto in parola sono state esperite specifiche
procedure di gara;

CONSIDERATO che per l'installazione e la messa in funzione delle nuove apparecchiature
€ necessario procedere alladeguamento degli impianti tecnologici dell’edificio EST di Via
Sommarive 18, asserviti al laboratorio denominato CR-MEMS riguardante impianti idraulici,
elettrici, gruppi frigoriferi, impianti speciali quali antincendio, rilevazione gas, impianti di
distribuzione di gas tecnici, acqua refrigerata, acqua demineralizzata, vuoto tecnico.

VISTO il progetto esecutivo che prevede un importo a base di gara di Euro 218.242,76
(comprensivi di Euro 10.912,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), di cui
Euro 118.512,28 per impianti meccanici e utilities clean room Categoria prevalente OS28 e
Euro 88.818,34 per impianti elettrici e speciali categoria scorporabile OS30;
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- PRESO ATTO che non & possibile procedere alla suddivisione in lotti quali lavori
sequenziali secondo il disposto dell’art. 3 bis della L.P. 26/1993, in quanto la consegna
degli stessi, come previsto dal programma lavori allegato al progetto esecutivo, deve
avvenire in un’unica fase;

- ACQUISTO il parere positivo del Direttore del Centro CMM e del Responsabile del
Laboratorio stesso, circa 'adeguatezza del progetto alle esigenze dell’attivita di ricerca ed
alle specifiche delle nuove apparecchiature da installare;

- CONSIDERATO che a norma dell'art. 178 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/leg. Reg. Att.
della L.P. 26/1993 l'affidamento di lavori in economia & preceduto da gare ufficiose o
sondaggi informali con invito di dodici imprese ritenute idonee, individuate mediante gli
strumenti elettronici o gli elenchi se presenti;

- PRESO ATTO che nell'elenco pubblico di fornitori gestito dalla Fondazione sono presenti
n.13 operatori economici in possesso delle richieste qualificazioni SOA 0S28-0G11;

- ATTESA l'urgenza di concludere gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici
per assicurare l'installazione della strumentazione scientifica e procedere al collaudo entro
e non oltre il mese di dicembre 2019 e consentire le operazioni di rendicontazione del

progetto finanziato con fondi FESR descritto in premessa, € ammessa la consegna
anticipata dell’opera ex art. 46 L.P. 26/1993;

- VISTI la L. P. 9 marzo 2016, n. 2 - legge provinciale di recepimento delle direttive europee
in materia di contratti pubblici 2016, la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e il relativo
regolamento di attuazione DPP 11 maggio 2012 n. 9/84 leg., il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento Amministrativo FBK;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPOVARE il progetto esecutivo elaborato dallo studio INGTECO in data 15 febbraio
2019 e tutti i documenti allo stesso allegati, che formano la documentazione tecnica di
gara,;

3. DI INDIRE una procedura negoziata ex art. 52 L.P. 26/1993 con il criterio del prezzo piu
basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto di Euro
218.242,76 comprensivi di Euro 10.912,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso da svolgersi mediante gara telematica sul portale Mercurio gestito da APAC;

4. DI STABILIRE che i costi relativi al servizio in oggetto saranno imputati sull’esercizio
finanziario 2019 sul Centro di Costo del Centro Materiali e Microsistemi Commessa
100883;

5. DI DISPORRE che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza, sia
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito web FBK ai fini della generale
conoscenza.
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Manda al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ex art. 21 del Reg. Amm.
FBK, Paola Angeli, 'esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

Trento, li 26 febbraio 2019
Il Responsabile del Servizio IT,
Infrastrutture e Patrimonio
Marco De Rosa

(F.to in originale)

Il Direttore del Centro Materiali e Microsistemi
Gianluigi Casse

(F.to in originale)
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