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ART. 1 – GENERALITÀ  
L’accettazione del sistema deve essere effettuata in contraddittorio dal personale tecnico 
dell’Aggiudicatario e dai tecnici incaricati da FBK secondo quanto previsto dal presente 
protocollo. 
FBK in sede di aggiudicazione si riserva tuttavia la facoltà di concordare con l’Aggiudicatario 
integrazioni e modifiche a detto protocollo. L’esito positivo dei risultati ottenuti nel test di pre-
accettazione e nel test di accettazione costituiscono requisito essenziale per l’accettazione 
dell’apparecchiatura. 
L’accettazione, che ha come scopo di verificare la perfetta corrispondenza di quanto fornito 
alle caratteristiche e funzionalità dichiarate nell’offerta tecnica, comprenderà tre gruppi di 
operazioni: 
a) Verifiche qualitative e corrispondenza al capitolato: queste verifiche riguarderanno sia 

la fornitura nel suo complesso sia le singole parti specificate nel capitolato tecnico. 
Potranno essere eseguite durante l’installazione, a insindacabile giudizio di FBK.  

b) Verifiche quantitative dimensionali: anche queste verifiche riguardano sia la fornitura 
nel suo complesso sia le singole parti che la compongono. Queste verifiche saranno 
eseguite al momento della consegna dei materiali o all’accettazione, sulla base del 
contenuto dell’ordine, delle specifiche ad esso collegate, del capitolato. 

c) Collaudo funzionale, consistente in: 
a. test di pre-accettazione (on factory acceptance test) da effettuare a cura 

dell’Aggiudicatario secondo il protocollo proposto dopo l’aggiudicazione, 
eventualmente integrato ed emendato da FBK d’intesa con l’Aggiudicatario. 
A fronte dell’esito positivo del test di pre-accettazione, basato anche sulle misure 
eseguite presso FBK, l’Aggiudicatario fornirà il Test Report alla Fondazione che 
rilascerà il nulla osta alla spedizione dell’apparecchiatura. 

b. test di accettazione (on-site acceptance test) da effettuare ad installazione ultimata 
presso il laboratorio di FBK, come dettagliato al successivo articolo 2. 

  
A fronte dell’esito positivo del test di accettazione on-site, FBK rilascerà il certificato di regolare 
esecuzione ed accettazione della fornitura che necessario all’amministrazione per il 
pagamento del saldo finale della fornitura 
 
Qualora l’apparecchiatura non superi uno o più dei test previsti, questi verranno ripetuti senza 
ritardo dopo gli eventuali aggiustamenti mettendo a disposizione senza nessun addebito 
quanto aggiuntivo o sostitutivo che si renda necessario per mettere la strumentazione in 
condizioni di superare i test nelle stesse modalità e alle stesse condizioni. 
Tutte le operazioni di accettazione on-site dovranno essere effettuate entro il termine di trenta 
giorni dalla data di ultimazione complessiva della fornitura, salvo quanto diversamente 
concordato. 
 
L'Aggiudicatario ha l'onere di procurare, oltre al proprio personale tecnico, la strumentazione 
necessaria all’accettazione on site non disponibile presso FBK e un target in Al per il collaudo. 
 
ART. 2 – SVOLGIMENTO DEL TEST DI ACCETTAZIONE ON SITE 

Il collaudo funzionale delle apparecchiature on site prevede: 
- Verifica della conformità delle utilities e delle condizioni ambientali (a carico FBK) richieste 

dall’Aggiudicatario in fase di offerta 
- Verifica della calibrazione della strumentazione di misura utilizzata dal protocollo di 

accettazione 
- Completa verifica della corrispondenza fra le funzionalità dichiarate dell’apparecchiatura 

e dei suoi controlli e i requisiti del capitolato speciale, parte tecnica 
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- Verifica dell’uniformità e dei deposition rate (in modalità DC e RF) dichiarati in offerta su 

5 wafer prelevati da un lotto di 25 wafer processati in modalità continua con le ricette 1 e 
2 proposte dall’Aggiudicatario 

- Verifica della capacità di lavorazione di wafer in quarzo 
- Verifica della funzionalità della deposizione e co-deposizione su tutti i catodi con tutti i 

target resi disponibili da FBK  
 

 
 
 


