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Art. 1 — Oggetto e finalita dell’appalto

1.

L'appalto ha per la fornitura, I'installazione e la messa in funzione di un nuovo sistema
integrato FIB-SEM (Focused lon Beam — Scanning Electron Microscope) per la nano-
fabbricazione, esplicitata nei processi di: erosione/sputtering (milling) mediante fasci
energetici focalizzati di ioni (FIB); deposizione ed etching mediante precursori gassosi
coadiuvati dall’energia deposta da fascio ionico e/o elettronico; litografia da fascio
elettronico (electron beam lithography, EBL) da condurre su strati di resist opportuno;
caratterizzazione delle nanostrutture mediante immagini di elettroni prodotte tramite
una colonna/ microscopio elettronico (SEM) integrata nel sistema, secondo le
specifiche individuate nel “Capitolato Speciale — Parte Tecnica Lotto 2.

Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano come parte di un progetto finanziato
nell'ambito del Programma operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di
Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo europeo di sviluppo
regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento per infrastrutture di
ricerca denominato Key enabling technologies Facility in Trento. Il progetto € volto a
potenziare la Micro Nano Facility (MNF) del Centro di Ricerca Materiali e Microsistemi
della Fondazione Bruno Kessler verso la nanofabbricazione d’avanguardia,
conseguentemente realizzare la capacita tecnologica d’avanguardia necessaria per
mettere a disposizione le KET sul territorio Trentino.

Art. 2 — Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attivita

1.

La fornitura di cui all’art.1 dovra essere installata nel laboratorio Clean Room Mems
presso la sede della Fondazione Bruno Kessler (di seguito FBK o Fondazione) in Via
Sommarive 18 a Trento.

L’Appaltatore deve garantire le seguenti attivita: trasporto, scarico, montaggio,
posizionamento in loco, collaudo di ogni attivita strumentale richiesta dalla fornitura e
messa in sicurezza secondo normativa e quanto descritto nel Capitolato Speciale -
Parte Amministrativa e Parte Tecnica.

Art. 3 — Obblighi a carico dell’Appaltatore

1.

4.

L’Appaltatore, nelladempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente
capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di
forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle
condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte
dell’Appaltatore equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

In particolare, I'’Appaltatore & tenuto a:

a. prendere visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla realizzazione
dell'appalto;

b. effettuare il trasporto a pié d’opera, alla sede FBK indicata, di tutto il materiale
occorrente alla fornitura, il disimballo, il preventivo collocamento in sito;

c. effettuare la consegna, linstallazione e la messa in funzione delle
apparecchiature fornite;

d. assicurare la manutenzione delle apparecchiature fornite fino al collaudo;
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effettuare lo spostamento e successivo perfetto ripristino in sito di monbili,
suppellettili e quant’altro possa risultare di intralcio alla esecuzione delle
forniture, I'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni
alle suppellettili e ai manufatti;

sgomberare i locali interessati dalla fornitura, entro sette giorni dalla ultimazione
del collaudo, dai materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d’opera e impianti di sua
proprieta;

consegnare, prima delle operazioni di collaudo, tutti i manuali di uso e di
manutenzione della strumentazione fornita in lingua inglese e italiana, inclusi
gli schemi elettrici, idraulici e meccanici, al fine di consentire alla Fondazione di
utilizzare correttamente e mantenere efficiente la strumentazione. Ove
necessario, i manuali e la documentazione dovranno essere aggiornati e
sostituiti per l'intero periodo di garanzia;

installare l'intero sistema, garantendone la piena funzionalita;

procedere all'addestramento del personale della Fondazione all'uso dello
strumento;

garantire la disponibilita di parti di ricambio eventualmente necessarie alla
manutenzione della strumentazione per un periodo di almeno sette anni dalla
approvazione del certificato di collaudo;

effettuare il collaudo secondo le indicazioni della Fondazione;

fornire tutta la certificazione di sicurezza rispondente alla normativa italiana
(emissione RF, prove di tenuta gas, filtri antinquinamento, emissione prodotti
nocivi, ecc.).

5. Alla stipula del contratto I’Appaltatore dovra inoltre fornire un documento con tutte le
prescrizioni per l'allestimento del sito di installazione e, al fine di consentire a FBK la
predisposizione  dellimpiantistica  necessaria al collegamento e awvio
dell’apparecchiatura, una descrizione dettagliata dell'apparecchiatura stessa che
includa, ove applicabile:

A N N NN

NN N N N

dimensioni e pesi di tutte le unita stand-alone;

requisiti ambientali;

posizione di tutti i collegamenti elettrici, fluidici, gas ed espulsioni
caratteristiche, tolleranze, qualita STD di connessione e flusso massimo di
tutte le utilities fluidiche in condizioni di processo e di stand-by;
caratteristiche, tolleranze, standard di connessione e flusso massimo delle
espulsioni;

tensione/frequenza/potenza di tutte le unita stand-alone per tipo di STD (per
potenze di targa maggiori di 3 kW & disponibile I'alimentazione a 400 V, 50 Hz
trifase; per potenze inferiori ai 3 kW & disponibile anche I'alimentazione a 240
V, 50 Hz monofase);

eventuali carichi elettrici da collegare preferibilmente a UPS;

potenza smaltita in aria nella zona di servizio (area grigia) in condizioni di pro-
cesso e di stand-by;

potenza smaltita in aria nella zona di caricamento (area bianca) in condizioni
di processo e di stand-by;

potenza smaltita in acqua (con acqua refrigerata a 15 °C) in condizioni di pro-
cesso e di stand-by;

lista di tutti i limiti di batteria,

lista di tutti gli item necessari per installazione e collaudo non inclusi nella
guotazione;

lista di tutti i dispositivi di protezione installati (interlock, protezioni RF e gas,
etc.);
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v tempi di accensione/spegnimento e andata a regime dell’apparecchiatura;
v’ eventuali necessita di abbattimento di effluenti gassosi (scrubber);
v’ eventuali altre informazioni necessarie all’esecuzione del contratto.

6. Se richiesto da FBK, I'Appaltatore sara inoltre tenuto a dimostrare la veridicita delle
prestazioni dichiarate sull’apparecchiatura che intende fornire o su una simile, su
campioni preparati in FBK, concordati con I’Appaltatore. | campioni, dopo essere stati
trattati con i processi richiesti dovranno essere rispediti a FBK per essere misurati con
la strumentazione calibrata e le modalita di misura previste per il test on-site. Nel caso
in cui la verifica abbia esito negativo si sospendera la stipula del contratto fino a nuova
verifica.

7. Allatto della stipulazione del contratto, I'’Appaltatore dovra nominare un Responsabile
della Fornitura e comunicarlo a FBK entro 5 giorni. Costui sara il referente responsabile
nei confronti della Fondazione relativamente a tutti gli obblighi contrattuali assunti
dall’Appaltatore e quindi avra la capacita di rappresentare ad ogni effetto lo stesso.

Art. 4 — Obblighi a carico della Stazione Appaltante - Fondazione

1. La Fondazione provvede a:

a. realizzare eventuali interventi impiantistici o piccoli adeguamenti alla struttura
che risultassero necessari a seguito del sopralluogo per la corretta installazione
della strumentazione;

b. mettere a disposizione i locali per I'installazione completi degli allacciamenti e
delle utilities richieste dall’Aggiudicatario;

c. mettere a disposizione personale idoneo per la formazione richiesta;

d. garantire I'accesso ai locali in caso fossero necessari interventi di assistenza
sulla apparecchiatura.

Art. 5 — Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

= | egge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

= D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

= D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le
diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

= Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., per
quanto applicabili;

= | egge 13 agosto 2010, n. 136;

= D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

= Legge 6 novembre 2012, n. 190;

= Codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371
del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si
considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero
risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in
vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a. Capitolato Speciale d’Appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
b. Offerta tecnica dell’Appaltatore;



|
- D( Capitolato Speciale lotto 2 - parte amministrativa

c. Offerta economica dell’Appaltatore;
d. Protocollo di accettazione;
e. Dichiarazione Requisiti di lotto;
f. DUVRIL.
2. Il contratto é stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016.

Art. 7 — Durata del contratto

1. Lafornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e deve essere completata
con linstallazione e il collaudo favorevole entro 300 (trecento) giorni naturali e
consecutivi.

Art. 8 — Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto
dall’Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 — Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, nei limiti delle proprie
competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto
o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il Responsabile del
Procedimento controlla I'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore
dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dellesecuzione del contratto viene comunicato
tempestivamente all’Appaltatore.

Art. 10 — Avvio dell’esecuzione del contratto

1. L’Appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Fondazione per
I'avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora I’Appaltatore non adempia, la Fondazione
ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 — Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Perladisciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 12 — Modifica del contratto durante il periodo di validita

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica I'art. 27 della legge provinciale
9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 — Modalita di pagamento e fatturazione del compenso

1. In considerazione della tipologia di strumentazione scientifica acquistata I’Appaltatore
provvede alla fatturazione del corrispettivo per una quota pari al 20% a titolo di acconto
alla sottoscrizione del contratto; per una quota pari 20% alla consegna della
strumentazione e per il saldo ad avvenuta esecuzione del collaudo. Per il pagamento
dell’acconto I'Appaltatore dovra provvedere alla costituzione di una fideiussione a
garanzia del medesimo importo.

2. La Fondazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della documentazione fiscale.

3. La Fondazione procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo
svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore successivamente all’emissione del
certificato di collaudo.
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Art. 14 — Controlli sull’esecuzione del contratto

1.

La Fondazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine, '’Appaltatore, per quanto di sua competenza, si
impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attivita di verifica.
La Fondazione evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali in forma scritta e I'’Appaltatore sara chiamato a rispondere alla Fondazione,
nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende
porre in essere.

La Fondazione si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente
i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il contratto.

Art. 15 — Vicende soggettive dell’Appaltatore

1.

2.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2,
lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Fondazione prende atto della
modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti
dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art.
48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1.

2.

3.

4.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di
diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge
provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Fondazione non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto
relativi a prestazioni che I’Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma
12, della legge provinciale n. 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito
nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace
e opponibile alla Fondazione solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento
espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini
della sua opponibilita alla Fondazione, mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificato alla Fondazione. Il contratto di cessione deve
recare in ogni caso la clausola secondo cui la Fondazione ceduta pud opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena
'automatica inopponibilita della cessione alla Fondazione.

Art. 17 — Subappalto

1.

2.

3.

In conformita a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e,
limitatamente alla quota subappaltabile, dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il
subappalto € ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

L’Appaltatore, al fine di poter procedere all’'affidamento in subappalto, deve
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della
legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le
ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato,
nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena
di nullita assoluta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I'’Appaltatore deve
comunicare alla Fondazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai
subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della
stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori
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e subcontraenti coinvolti successivamente. La Fondazione controlla i contratti stipulati
dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalita della legge n. 136
del 2010, e ne verifica I'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Art. 18 — Tutela dei lavoratori

1.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato
nell’appalto

1.

L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente
a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti
collettivi di lavoro.

Art. 20 — Sicurezza

1.

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina
antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al
D.Lgs. n. 81/2008.

L’Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro
collaboratori.

Art. 21 — Elezione di domicilio dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come

espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 — Trattamento dei dati personali

1.

Nell'ambito dell’attivita oggetto del contratto I’Appaltatore potra venire a conoscenza e
trattare dati personali relativi agli utenti della fornitura e deve pertanto possedere
adeguati requisiti di esperienza, capacita e affidabilita sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate e svolgere il ruolo di Responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR).

L'Appaltatore, in qualita di Responsabile del trattamento, sara tenuto a trattare i dati
personali nel rispetto scrupoloso dei principi e delle disposizioni e degli obblighi del
GDPR, della normativa sulla protezione dei dati personali in genere e dei provvedimenti
della competente Autorita di Controllo e, comunque, attenendosi alle istruzioni scritte
impartite dal Titolare del trattamento, tra le quali le norme comportamentali a cui tutti i
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori che realizzano
opere in favore di FBK devono uniformarsi nell’lambito delle attivita che implicano un
trattamento di dati ed informazioni contenute nel Regolamento Privacy adottato dalla
Fondazione. Il Regolamento & pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente FBK al
link:  https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-generali/Atti-generali/Atti-amministrativi-
generali/Regolamenti-e-procedure.
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Art. 23 — Garanzia definitiva

1.
2.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali o per qualsiasi altra causa, I’Appaltatore deve provvedere al reintegro della
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dalla Fondazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Nel caso di integrazione del contratto, 'Appaltatore deve modificare il valore della
garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell’atto
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilita del maggior danno, dovra prevedere
espressamente le seguenti clausole:

a. che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 a copertura del’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate
in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle
ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

b. la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di
verifica di conformita;

c. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della Fondazione;

d. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile;

e. che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del
premio non potra in nessun caso essere opposto alla Fondazione;

f. che il Foro competente in caso di controversia fra il garante e la Fondazione &
quello di Trento;

g. condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia,
anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es.
deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Fondazione, non
potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

Art. 24 — Obblighi assicurativi

1.

2.

3.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi,
infortuni, responsabilita civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose
dell’Appaltatore stesso, di terzi o della Fondazione.

In relazione a quanto sopra, I'’Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie
assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili
(RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Fondazione, prima dell'inizio della fornitura,
copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del
contratto.

L’Appaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del
proprio personale; avra pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 — Penali

1.

In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa
dalla Fondazione un’eventuale proroga, verra applicata una penale pari allo 0,1%
dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
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2.

3.

4.

5.

L’entita delle penali & stabilita in relazione alla gravita dell'inadempienza e/o disservizio,
previa contestazione scritta, avverso la quale I'’Appaltatore avra facolta di presentare
le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC
contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della Fondazione, la stessa provvede a
trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti
allAppaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a
trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui 'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il
10 % dellimporto netto contrattuale, la Fondazione procede a dichiarare la risoluzione
del contratto, ai sensi dell'articolo seguente, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso I'Appaltatore dal’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 26 — Risoluzione del contratto

N
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Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;

ingiustificata sospensione della fornitura;

subappalto non autorizzato;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente
capitolato;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti
dai vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Fondazione presso I'’Appaltatore,
di non conformitd che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla
qualita della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Fondazione
stessa;

applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 4, del
presente capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
violazione delle prescrizioni del Codice di Comportamento adottato da FBK.

Art. 27 — Recesso

1.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 — Definizione delle controversie

1.

2.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e I'’Appaltatore,
che non si siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs.
50/2016, sia durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, &
competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 29 — Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

1.

L’Appaltatore, a pena di nullita del contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.

10



|
- D( Capitolato Speciale lotto 2 - parte amministrativa

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e
subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed al
Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

La Fondazione verifica i contratti sottoscritti tra I’Appaltatore ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’'obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui all’'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva
la radicale nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto & risolto di diritto in tutti i casi in cui
le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste
Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.
L’Appaltatore comunica alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di
gara (CIG) n. 7501935899 e il codice unico progetto (CUP) n. C67F18000000001.

Art. 32 - Obblighi in materia di legalita

1.

Fermo restando I'obbligo di denuncia all’ Autorita giudiziaria, I’Appaltatore si impegna a
segnalare tempestivamente alla Fondazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di
intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

L’Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente
clausola: “Fermo restando [I'obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria, |l
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Fondazione
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 33 — Spese contrattuali

1.

L’imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri
oneri tributari sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 35 — Disposizioni anticorruzione

1.

2.

Nell’'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gl
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento FBK approvato ai sensi della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e visibile sul sito “Amministrazione Trasparente” della
Fondazione al link: https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-generali/Atti-generali/Atti-
amministrativi-generali/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-ex-D.-Lgs.-
n.-231-2001/2018-Codice-di-comportamento. La violazione delle norme del Codice di
Comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, & fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione
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per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico
impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione & prevista la
nullitd dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico
dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad
essi riferiti.

Art. 36 — Norma di chiusura
1. L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'assegnazione del contratto di
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni
richieste per I'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste
nel presente capitolato.
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