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ART. 1 - GENERALITA

L’accettazione del sistema deve essere effettuata in contraddittorio dal personale tecnico
dell’Aggiudicatario e dai tecnici incaricati da FBK secondo quanto previsto dal presente
protocollo.

FBK in sede di aggiudicazione si riserva tuttavia la facolta di concordare con I'’Aggiudicatario

integrazioni e modifiche a detto protocollo. L’esito positivo dei risultati ottenuti nel test di pre-

accettazione e nel test di accettazione costituiscono requisito essenziale per I'accettazione
dell’apparecchiatura.

L’accettazione, che ha come scopo di verificare la perfetta corrispondenza di quanto fornito
alle caratteristiche e funzionalita dichiarate nell'offerta tecnica, comprendera tre gruppi di
operazioni:

a) Verifiche qualitative e corrispondenza al capitolato: queste verifiche riguarderanno sia
la fornitura nel suo complesso sia le singole parti specificate nel capitolato tecnico.
Potranno essere eseguite durante l'installazione, a insindacabile giudizio di FBK.

b) Verifiche quantitative dimensionali: anche queste verifiche riguardano sia la fornitura
nel suo complesso sia le singole parti che la compongono. Queste verifiche saranno
eseguite al momento della consegna dei materiali o all’accettazione, sulla base del
contenuto dell’ordine, delle specifiche ad esso collegate, del capitolato.

c) Collaudo funzionale, consistente in:

a. test di pre-accettazione (on factory acceptance test) da effettuare a cura
dell’Aggiudicatario secondo il protocollo proposto dopo [I'aggiudicazione,
eventualmente integrato ed emendato da FBK d’intesa con I'’Aggiudicatario.

A fronte dell’'esito positivo del test di pre-accettazione, basato anche sulle misure
eseguite presso FBK, I'Aggiudicatario fornira il Test Report alla Fondazione che
rilascera il nulla osta alla spedizione dell’apparecchiatura.

b. test di accettazione (on-site acceptance test) da effettuare ad installazione ultimata
presso il laboratorio di FBK, come dettagliato al successivo articolo 2.

A fronte dell’esito positivo del test di accettazione on-site, FBK rilascera il certificato di regolare
esecuzione ed accettazione della fornitura che necessario allamministrazione per |l
pagamento del saldo finale della fornitura

Qualora I'apparecchiatura non superi uno o piu dei test previsti, questi verranno ripetuti senza
ritardo dopo gli eventuali aggiustamenti mettendo a disposizione senza nessun addebito
guanto aggiuntivo o sostitutivo che si renda necessario per mettere la strumentazione in
condizioni di superare i test nelle stesse modalita e alle stesse condizioni.

Tutte le operazioni di accettazione on-site dovranno essere effettuate entro il termine di trenta
giorni dalla data di ultimazione complessiva della fornitura, salvo quanto diversamente
concordato.

L'Aggiudicatario ha I'onere di procurare, oltre al proprio personale tecnico, la strumentazione
necessaria all’accettazione on site non disponibile presso FBK e un target in Al per il collaudo.

ART. 2 —= SVOLGIMENTO DEL TEST DI ACCETTAZIONE ON SITE

Il collaudo funzionale delle apparecchiature on site prevede:

- Verifica della conformita delle utilities e delle condizioni ambientali (a carico FBK) richieste
dall’Aggiudicatario in fase di offerta

- Verifica della calibrazione della strumentazione di misura utilizzata dal protocollo di
accettazione

- Completa verifica della corrispondenza fra le funzionalita dichiarate dell’apparecchiatura
e dei suoi controlli e i requisiti del capitolato speciale, parte tecnica
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Verifica dell'uniformita e dei deposition rate (in modalita DC e RF) dichiarati in offerta su
5 wafer prelevati da un lotto di 25 wafer processati in modalita continua con le ricette 1 e
2 proposte dall’Aggiudicatario

Verifica della capacita di lavorazione di wafer in quarzo

Verifica della funzionalita della deposizione e co-deposizione su tutti i catodi con tutti i
target resi disponibili da FBK



