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1 – Natura del contratto 

Il Contratto viene proposto dalla Fondazione Bruno Kessler (di seguito anche Fondazione o FBK) ed accettato 

dall’Appaltatore come un contratto di appalto di lavori disciplinato dall’art. 1655 e seguenti del codice civile, 

oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali indicati nell’art. 3 che segue. 

2 – Leggi applicabili 

Al presente rapporto si applicano le norme della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e del D.P.G.P. 11 maggio 2012 

n. 9-84/Leg. 

Per quanto da queste non disposto trovano applicazione il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché il D.P.R.  5 

ottobre 2010 n. 207. 

3 – Documenti contrattuali 

Il rapporto contrattuale è costituito e disciplinato dai seguenti documenti, che si elencano in ordine crescente 

di importanza: 

- la lettera di invito, il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati; 

- l’offerta dell’Aggiudicatario; 

- i documenti della Sicurezza; 

- il Contratto, che prevale su ogni altra precedente pattuizione; 

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine crescente d’importanza con il 

quale sono stati qui sopra elencati. 

4 – Oggetto dell’appalto 

I lavori in appalto consistono nell’esecuzione degli interventi di tipo manutentivo (2014-2017), da eseguirsi 

presso le sedi di seguito elencate, al fine di mantenere le stesse in perfetto stato di conservazione: 

- Via S. Croce,77 – Trento 

- Via Sommarive, 18 – Povo (TN) 

- Via Tabarelle, 286 – Villazzano (TN) 

- Via alla Cascata, 56 – Povo (TN) 

- Vicolo Dallapiccola, 12 – Trento (TN) 

Rimane inteso che, nel corso della durata del presente contratto, il suddetto elenco potrà variare per eventuali 

chiusure o aperture di nuove sedi. 

5 – Criteri interpretativi del rapporto contrattuale 

FBK, affidando all’Appaltatore la realizzazione dei lavori intende avvalersi non soltanto delle singole 

prestazioni di lavori, bensì anche della capacità organizzativa dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore pertanto assume l’impegno di assistere FBK per consentirle di raggiungere l’obiettivo, 

mettendole a disposizione la sua professionalità, privilegiando la prevenzione dei danni e la programmazione 

delle attività che verranno svolte, nella maggior parte dei casi, in presenza di attività lavorative dei 

dipendenti/collaboratori di FBK. 

In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono 

essere interpretate nel senso che l’Appaltatore assume anche il ruolo di consigliere interessato 

all’adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta da FBK. 

Resta altresì inteso e chiarito che l’Appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti di FBK per tutto 

quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni 

contrattuali, oltre che degli oneri derivanti da leggi e regolamenti. 

6 – Modalità di esecuzione delle opere 
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Nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l’Appaltatore agisce con piena autonomia 

riguardo all'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione dell’attività a proprio rischio. 

Gli interventi di cui al successivo punto A), verranno compensati a corpo, mentre quelli ai punti B, C, D ed E, 

saranno compensati a misura, applicando ai prezzi unitari dell’elenco Prezzi della Provincia Autonoma di 

Trento in vigore al momento della richiesta di intervento, le singole percentuali di ribasso indicate in fase di 

offerta, alle voci: 

A) lavori compiuti  

B) mano d’opera  

C) noli e trasporti  

D) materiali listino PAT 

E) materiali listino di riferimento 

Nel caso in cui l’intervento richieda l’installazione di materiali non reperibili sul prezziario provinciale, si 

applicherà sui prezzi unitari la percentuale di ribasso indicata in offerta rispetto ad un listino di riferimento 

disponibile in internet (listino della Ditta Giovannini Materiali Elettrici, Via di Campotrentino 50 Trento, 

disponibile all’indirizzo internet http://www.gruppogiovannini.it.). 

Rimane inteso che la ditta appaltatrice potrà acquistare il materiale dal proprio fornitore di fiducia, ma che il 

prezzo applicato non potrà essere superiore a quello del listino di riferimento al netto della percentuale di 

sconto offerta in gara.  

I prezzi del materiale si intendono resi franco cantiere per materiale conteggiato in opera e sono comprensivi 

di spese generali ed utili. 

Ai soli fini dell’affidamento si procederà al calcolo dell’offerta complessiva rapportando le percentuali di 

sconto offerte alle relative incidenze presunte sull’importo totale dei lavori. 

Nel caso la tipologia di lavoro richiedesse la realizzazione di particolari opere provvisionali (esempio: ponteggi 

metallici, impalcati) il cui importo superi quello previsto in gara, l’importo della sicurezza verrà stimato 

utilizzando i prezzi unitari della sicurezza inseriti nell’Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento in 

vigore al momento della richiesta di intervento. 

I prezzi della mano d’opera sono riferiti alle ore effettivamente svolte in cantiere e includono: gli oneri ed i 

mezzi necessari al trasporto del personale fino al cantiere, ogni e qualsiasi spesa dell’Impresa per fornire gli 

operai degli attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, l’assistenza ai lavori, nonché le spese 

generali e utili a favore dell’Impresa stessa. 

Sono inclusi nei costi della mano d’opera anche tutte le prestazioni accessorie che si riportano nel seguito a 

titolo esemplificativo e non esaustivo quali: preventivazioni elaborazioni progettuali, reperimento del 

materiale presso il magazzino dell’Impresa o fornitore esterno. 

Fra gli oneri accessori saranno riconosciuti solo quelli necessari a sopralluoghi o rilievi espressamente richiesti 

dall’Ufficio Tecnico FBK.  

Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da FBK. 

Pertanto, la liquidazione dei corrispettivi dei lavori è subordinata alla presentazione di appositi ordini di 

servizio rilasciati dall’Unità Acquisti e Appalti di FBK all'Appaltatore o di comunicazione scritta tramite posta 

elettronica, con l'indicazione degli interventi da parte dell’Ufficio Tecnico. 

7 – Durata dell’appalto 

L’appalto avrà inizio il giorno della sottoscrizione del contratto e terminerà alla scadenza di 36 mesi o al 

raggiungimento dell’importo massimo posto a base di gara, risultante dalla somma degli ordini di servizio 

trasmessi all’Appaltatore da FBK.  

8 – Importo contrattuale 
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Il valore indicativo stimato da FBK al fine del calcolo dell’offerta al prezzo più basso, per il triennio ammonta 

a € 480.000,00 esclusa I.V.A., di cui: 

Categorie OS30 e OG11  

- € 473.000,00 – per le opere manutentive; 

- € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo è meramente indicativo, pertanto le prestazioni effettivamente ordinate da FBK nel periodo di 

vigenza contrattuale potranno subire variazioni in aumento o diminuzione, in base alle effettive esigenze che 

si verificheranno. 

I prezzi offerti inerenti il singolo intervento di tipo manutentivo, non potranno subire aumenti e si intendono 

comprensivi di ogni onere. 

La sottoscrizione del contratto per i lavori in oggetto non darà un diritto esclusivo all’Appaltatore per tutti i 

lavori manutentivi FBK, e pertanto la Fondazione si riserva di affidare, nei termini di Legge e Regolamento, 

lavori anche ad altre aziende. 

9 – Controllo del contratto – rappresentanza di FBK 

Il controllo dell’esecuzione del Contratto è svolto da FBK, la quale opera attraverso il Responsabile del Servizio 

Patrimonio (Responsabile dell’esecuzione) ed il suo collaboratore, Responsabile dell’Ufficio Tecnico (che funge 

da D.L). 

Per l’espletamento dei sopra citati compiti, detto Responsabile, o le persone da esso indicate, avranno diritto 

in qualsiasi momento di accedere ai luoghi nei quali l’Appaltatore svolge la sua attività. 

La presenza del personale di FBK, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi 

emanate, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione del Contratto 

e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza 

delle leggi, regolamenti e norme in vigore. 

10 – Rappresentanza dell’appaltatore 

All’atto della stipula del Contratto, l’Appaltatore deve indicare il nominativo del soggetto che eventualmente 

assumerà il ruolo di Rappresentante dell’Appaltatore e il responsabile dei lavori. 

I soggetti preposti dall’Appaltatore a gestire i lavori, nei limiti delle rispettive competenze, dovranno essere in 

possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività dei requisiti di abilitazione professionale 

richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da 

personale parimenti qualificato. 

I soggetti di cui al presente articolo, oltre a conoscere tutti i documenti contrattuali, dovranno tenere tutti i 

contatti con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico FBK. 

11 – Subappalto 

Il subappalto è disciplinato dall’articolo 42 della L.P. 26/93 e dall’articolo 25 del relativo Regolamento di 

Attuazione, nonché dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

12 – Obblighi dell’appaltatore 

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile, anche nei confronti di FBK, per tutto quanto concerne le attività 

che gli verranno affidate, nel rispetto delle modalità e degli obblighi indicati nel contratto e nella normativa 

vigente. 

L’Appaltatore dichiara che adopererà la massima diligenza nell’esecuzione delle prestazioni, e garantisce che 

è in grado di provvedere alle stesse, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in 

cui verrà resa. 
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I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle procedure di intervento in vigore presso FBK o secondo un 

piano di lavoro concordato ed approvato dal Direttore dell’esecuzione (o suo delegato Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico), in modo da non arrecare o contenere al minimo indispensabile disagi, disservizi e 

interruzioni nell’esercizio delle attività della Fondazione, se non nei limiti di quanto previsto dai lavori. Qualora 

FBK, per comprovate esigenze di cantiere autorizzasse una sospensione nell’erogazione dei servizi o un 

disservizio parziale, questi devono essere richiesti con congruo anticipo e dovranno essere adottate tutte le 

misure possibili per contenere al minimo i disagi per l’utenza. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a dirigere i lavori in cantiere per il tramite del proprio titolare o di un suo 

rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona 

qualità ed eseguire le opere a regola d’arte secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori 

principali, adottando impianti ed attrezzature adeguate. 

L’Appaltatore, per tramite del proprio referente, dovrà garantire e vigilare sull’ottemperanza delle disposizioni 

contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). 

L’Appaltatore assume a proprio carico le spese derivanti dalle eventuali restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi 

natura che possano risultare dall’obbligo di dover svolgere i servizi nella stessa area contemporaneamente ad 

altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di intervento. 

L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei 

regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, 

assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 

Oltre agli oneri generali prescritti dal presente Capitolato e quelli particolari inerenti le singole operazioni, 

sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi: 

a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’apprestamento e messa in sicurezza del 

cantiere, quali: 

- protezione e recinzione in genere, atte ad impedire l’accesso agli estranei; 

- allacciamenti provvisori di utenze necessarie per l’attività di cantiere; 

- fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi, utensili, carburanti ecc. necessari per 

l’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza sul lavoro; 

- adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie a garantite l’incolumità delle persone e ad 

evitare danni ai beni e privati. 

b) L’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati al servizio richiesto e compatibili con la 

sicurezza, per una corretta, buona e tempestiva esecuzione della opere con risultati efficaci. 

c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per eseguire tracciamenti, 

misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori riguardanti le operazioni di consegna, attività di 

supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e collaudo. 

d) Su richiesta dell’Ente Appaltante la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e 

dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate. 

e) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di cantiere. 

f) La Direzione di cantiere per tutta la durata dei lavori. 

g) Per le opere compiute fornire alla stazione appaltante in forma scritta tutte le indicazioni e 

prescrizioni necessarie all’uso ed alla manutenzione dell’opera. 

h) Espletare tutte le pratiche necessarie per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche o 

private interessate all’esecuzione dei lavori. 

i) Non sarà corrisposto all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero 

nel corso dei lavori. 

1. L’impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a propria cura e spese l’area interessata ai lavori nelle 

medesime condizioni in cui si trovava al momento dell’inizio dei lavori. In particolare il luogo dei lavori 
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dovrà rimanere pulito e completamente sgombro da imballaggi e residui di lavorazioni di qualsiasi tipo, 

che dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente 

2. L’Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per 

evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà 

pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione. 

3. L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine dei lavori, i disegni “as built”, in formato elettronico .dwg e .pdf, 

delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni 

sospende la liquidazione dei pagamenti. 

4. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni arrecati ad FBK, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o 

colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque si avvalga nel corso 

dell’esecuzione del contratto. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale od a cose del fornitore, 

saranno sempre a suo carico. 

L'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per tutta la durata dell'Appalto, con una compagnia di assicurazione 

idonea, una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere 

causati a persone, cose od animali nell'espletamento dei lavori richiesti, sollevando con ciò l'Amministrazione 

di FBK da ogni e qualsiasi responsabilità. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di 

una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. 

I massimali dell'assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) 

- unico rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali. 

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso FBK.  

FBK non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali di proprietà 

dell’Appaltatore che si trovino nei locali di FBK, per cui solo all’Appaltatore spetterà la loro custodia e 

conservazione, restando così FBK sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre 

cause. 

A tal fine il fornitore esonera FBK da qualsiasi responsabilità per furto e/o danni arrecati da terzi alle 

attrezzature depositate presso i locali eventualmente messi a disposizioni dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore assume a proprio carico le spese derivanti dalle eventuali restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi 

natura che possano risultare dall’obbligo di dover svolgere i servizi nella stessa area contemporaneamente ad 

altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di intervento. 

Non sarà corrisposto all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero nel corso 

dei lavori.  

Il personale dipendente dell’appaltatore dovrà adottare un comportamento corretto ed appropriato al 

contesto in cui i lavori si svolgono. L’Ente appaltante, per giustificati motivi, potrà, a insindacabile giudizio del 

Responsabile del Servizio Patrimonio FBK, far sostituire il personale dell’Appaltatore che non si attenesse alle 

suddette disposizioni. 

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono 

intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale: 

• Sostituire il proprio Rappresentante o il proprio Direttore di cantiere, o qualsiasi altro soggetto 

appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte di FBK; 

• La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare ed in conformità alle norme di sicurezza e 

d'igiene; 

• Conservare le vie ed i passaggi, che venissero interessati dal complesso dei lavori; 
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• La manutenzione del cantiere, e la pulizia quotidiana dello stesso; 

• L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita 

e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle 

proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto 

sull'Appaltatore, restandone sollevata FBK ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza; 

• Provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti dalle lavorazioni svolte; 

• Provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità 

tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi richiesti; 

• Fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni 

e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. 

• A lavori ultimati e prima della consegna dell’opera e/o di parti di essa dovrà inoltre provvedere alla pulizia 

generale dell’opera stessa. Nell'eventualità che l'Appaltatore non ottemperasse a tale onere, 

l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo 

all'Appaltatore medesimo. 

• Provvedere a proprie spese ed oneri allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa, di tutti i 

materiali di risulta della propria attività di cantiere, nessuno escluso, lasciando libera e pulita l’area di 

esecuzione dei lavori, al termine degli stessi. 

13 – Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo, sarà subordinato all’acquisizione della contabilità approvata dal 

Responsabile del Servizio Patrimonio o suo incaricato. 

I pagamenti verranno effettuati a mezzo di bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma della L. 

136/2010, a seguito di emissione di regolare fattura, nel termine di 30 giorni dalla data di attestazione di 

regolare esecuzione che sarà effettuata da FBK entro 45 giorni dall’ultimazione dell’intervento. 

14 – Lavoro notturno o festivo 

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori dovesse procedere in modo da non 

garantire il rispetto dei tempi di realizzazione, o la tipologia di immobile o attività presente nello stesso 

richiedesse lo svolgimento delle operazioni durante le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e durante i 

giorni festivi, FBK potrà richiedere, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni 

festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni 

previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. 

15 – Trattamento e tutela dei lavoratori 

L’Appaltatore è obbligato ad applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione 

dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste 

dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo rispettivamente ai 

lavori assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, ivi compresa, se 

prevista dai suddetti contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia Autonoma di Trento. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare le norme contrattuali citate laddove compatibili e un trattamento 

economico complessivamente non inferiore a quello previsto nella disciplina collettiva, qualunque sia il 

rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Appaltatore e lavoratore/prestatore. 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei 

lavori, le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, 

assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento 

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 

agli Enti preposti. 
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FBK provvede, a norma di legge, al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, a titolo di saldo previa 

acquisizione di D.U.R.C. regolare. 

L’Appaltatore è obbligato a munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori 

sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. In caso di violazione agli obblighi di cui sopra si 

applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale. 

Tutto il personale dell’Appaltatore e dei subappaltatori operanti nel cantiere, dovrà indossare abbigliamento 

che consenta di identificare la ragione sociale dell’impresa di appartenenza.  

16 – Misure di sicurezza 

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 

e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. 

L’Appaltatore dovrà predisporre un piano operativo di sicurezza generale che potrà essere integrato su 

richiesta di FBK per ogni singolo intervento richiesto.  

17 – Regolamentazione interventi e responsabilità dell’appaltatore 

In relazione alla specificità delle opere richieste, l'intervento dovrà essere eseguito tempestivamente 

dall’Appaltatore. 

a. Manutenzione non urgente: dovrà essere effettuata nei tempi concordati con l’Ufficio Tecnico FBK, che 

non potranno su richiesta della medesima superare 5 giorni lavorativi. 

b. Manutenzione urgente: dovrà essere effettuata nei tempi concordati con l’Ufficio Tecnico FBK, che non 

potranno su richiesta della medesima superare 24 ore dalla chiamata, compresi i giorni prefestivi e 

festivi. 

c. Manutenzione di emergenza: nei tempi e nei modi concordati con l’Ufficio Tecnico FBK e in ogni modo 

entro e non oltre le 4 ore successive alla chiamata, compresi i giorni prefestivi e festivi. 

In ciascuna delle due tipologie b) e c) di intervento sopra descritte, il personale impiegato dovrà essere dotato 

di capacità ed attrezzature sufficienti a risolvere il problema in modo definitivo o, in casi di comprovata 

impossibilità di concludere risolutivamente l’intervento, ad adottare le misure minime per il ripristino della 

funzionalità dell’impianto, che dovrà essere garantito entro massimo 6 ore successive all’inizio dell’intervento. 

L’Appaltatore dovrà fornire un indirizzo di e-mail o PEC al quale far recapitare l’ordine di intervento.  

Resterà a carico dell’Appaltatore ogni eventuale onere che dovesse gravare su FBK in conseguenza della 

ritardata esecuzione dell’intervento richiesto. 

FBK si riserva la facoltà, nel caso l’intervento non venga eseguito nei termini previsti dal presente articolo di 

rivolgersi ad altra Impresa specializzata. L’eventuale maggior onere derivante dall’intervento di un’altra 

impresa, sarà addebitato all’Appaltatore. 

L’Appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un responsabile, quale addetto e coordinatore del servizio. 

Tutti i contatti con FBK in ordine alla gestione del contratto dovranno essere tenuti da detto responsabile, i 

cui atti impegneranno a pieno titolo l’Appaltatore. 

L’Ufficio Tecnico, per mezzo del suo personale incaricato, eserciterà la direzione dei lavori per accertare la 

perfetta esecuzione e la conformità alle disposizioni contrattuali. 

18 – Qualità e accettazione di materiali in genere 

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche a 

quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, 

devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati. 
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In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere preventivamente accettati dal Direttore 

dell’esecuzione o suo delegato sulla scorta di idonea documentazione prodotta dall’Appaltatore. 

2. Qualora FBK rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non corrispondente a quanto prescritto 

al precedente punto 1, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.  

3. L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l’appaltatore dalla totale 

responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

4. Il materiale utilizzato, le modalità di esecuzione dei lavori e le eventuali manutenzioni operate devono 

ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei 

lavoratori; in particolare è obbligatorio: 

a. la presenza del marchio CE, per tutti i casi previsti, e/o la presenza di altre eventuali certificazioni 

specifiche, comprese le istruzioni in italiano del rivenditore o del fabbricante del materiale impiegato; 

b. fornire le informazioni e/o istruzioni in italiano relative alla sicurezza del prodotto fornito (quale si 

intende anche un impianto elettrico), al fine di operare la buona conservazione e di garantirne un 

corretto impiego; 

c. realizzare interventi su impianti o parti di macchina in considerazione delle specifiche del prodotto 

già esistente nonché avvalendosi, nelle nuove applicazioni da attuare, sempre dello stesso 

costruttore o effettuando, in caso contrario, una attenta valutazione del prodotto nuovo che viene a 

configurarsi al fine di conservare sufficiente standard di sicurezza per l’impianto o la macchina intera. 

5. Per i nuovi impianti e/o nei casi che lo richiedano, ad esclusione per le parti di impianto cosiddette “a 

bordo macchina”, deve essere rilasciata certificazione di conformità alla Legge n. 46 del 1990 “Norme 

per la sicurezza degli impianti” nonché alle sue successive modifiche od integrazioni. 

19 – Penalità 

In caso di inadempimento e/o ritardo accertato dal direttore dell’esecuzione e tempestivamente contestato 

all’Appaltatore, verrà applicata una penale nella misura di € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al 

termine previsto all’art. 17, salva la facoltà di risoluzione del contratto ove il ritardo superi i 10 giorni. 

L’importo della penale sarà trattenuto direttamente dai corrispettivi contrattuali.  

Ai fini dell’applicazione delle penalità di cui al presente articolo, sarà altresì considerato inadempimento una 

inefficace attività di riscontro alle richieste di FBK. 

Sarà considerato ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore adempia ai propri obblighi in modo difforme rispetto 

quanto prescritto. 

20 – Definizione delle controversie 

Ogni controversia, tra FBK e l’Impresa, sarà possibilmente definita tra il Responsabile della Servizio Patrimonio 

FBK e l’Appaltatore. 

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Giudice competente 

del Foro di Trento, con esclusione di ogni altro Foro 

21 - Obblighi di tracciabilità: 

L’Appaltatore dichiarerà di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti; di 

essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di 

incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione 

del contratto. 
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22 - Codice di comportamento: 

Nel sottoscrivere il contratto l’Appaltatore si impegnerà ad osservare, oltre alle norme di legge, tutte le 

disposizioni contenute nel Codice di Comportamento di FBK pubblicato al link:  http://www.fbk.eu/codice-di-

comportamento.  In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento, 

FBK avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento. 

23 – Clausola risolutiva espressa 

Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza 

dell’Appaltatore anche di una sola delle seguenti obbligazioni contrattuali: 

• ritardo complessivo superiore a giorni 10 rispetto al termine previsto all’art. 17; 

• subappalto non autorizzato; 

• qualora l’Appaltatore si renda colpevole di grave errore professionale; 

• venir meno in capo all’Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti di ordine generale 

di cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006; 

• cessazione, concordato preventivo o fallimento dell’Appaltatore ovvero atti di sequestro o 

pignoramento a carico di questi; 

• mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• violazione da parte del Appaltatore di una delle disposizioni del Codice di Comportamento di FBK che 

può essere visionato al seguente link:  http://www.fbk.eu/codice-di-comportamento. 

• in caso di violazione grave accertata alle disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08; 

Nei casi di risoluzione di cui sopra FBK si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si 

riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe 

sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. 

24 – Coordinamento per la sicurezza 

Prima della stipulazione del Contratto per ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei 

lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare l'art.26 del D.lgs 81/2008, l'affidatario e il 

Responsabile SPP di FBK si trasmetteranno reciprocamente le informazioni e la documentazione prevista dal 

Decreto legislativo; a seguito di tali adempimenti sarà redatto il documento di valutazione relativo alle 

interferenze - D.U.V.R.I. 

25 – Trattamento dei dati e riservatezza 

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano 

di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa 

le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto 

medesimo. 

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti 

e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e 

cartacei. 

FBK esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, 

ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso contratto. 

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 

misure di sicurezza. 
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L’Appaltatore, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, 

a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle opere inerenti il 

contratto. 

L’obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, FBK, previa comunicazione all’Appaltatore mediante 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo 

restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a FBK e/o agli enti 

coinvolti nel contratto. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori 

e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza 

di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

E’ onere dell’Appaltatore segnalare e motivare ad FBK l’esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione 

di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della 

concorrenza. 

26 – Spese contrattuali 

Le spese relative al contratto e qualsiasi ulteriore spesa fiscale, anche susseguente, sono a carico 

dell’Appaltatore, oneri I.V.A. esclusi. Ricorrendone i presupposti contratto è soggetto a registrazione in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 131/1986. 

 

 

 


