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1 — Natura del contratto

Il Contratto viene proposto dalla Fondazione Bruno Kessler (di seguito anche Fondazione o FBK) ed accettato
dall’Appaltatore come un contratto di appalto di lavori disciplinato dall’art. 1655 e seguenti del codice civile,
oltre che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali indicati nell’art. 3 che segue.

2 - Leggi applicabili

Al presente rapporto si applicano le norme della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e del D.P.G.P. 11 maggio 2012
n. 9-84/Leg.

Per quanto da queste non disposto trovano applicazione il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché il D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207.

3 — Documenti contrattuali

Il rapporto contrattuale & costituito e disciplinato dai seguenti documenti, che si elencano in ordine crescente
di importanza:

- la lettera di invito, il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati;

- I'offerta dell’Aggiudicatario;

- i documenti della Sicurezza;

- il Contratto, che prevale su ogni altra precedente pattuizione;

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono I'uno sull’altro nell’ordine crescente d’importanza con il
guale sono stati qui sopra elencati.

4 - Oggetto dell’appalto

I lavori in appalto consistono nell’esecuzione degli interventi di tipo manutentivo (2014-2017), da eseguirsi
presso le sedi di seguito elencate, al fine di mantenere le stesse in perfetto stato di conservazione:

- ViaS. Croce,77 — Trento

- ViaSommarive, 18 — Povo (TN)

- ViaTabarelle, 286 — Villazzano (TN)

- Viaalla Cascata, 56 — Povo (TN)

- Vicolo Dallapiccola, 12 — Trento (TN)

Rimane inteso che, nel corso della durata del presente contratto, il suddetto elenco potra variare per eventuali
chiusure o aperture di nuove sedi.

5 — Criteri interpretativi del rapporto contrattuale

FBK, affidando all’Appaltatore la realizzazione dei lavori intende avvalersi non soltanto delle singole
prestazioni di lavori, bensi anche della capacita organizzativa dell’Appaltatore.

L’Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere FBK per consentirle di raggiungere I’obiettivo,
mettendole a disposizione la sua professionalita, privilegiando la prevenzione dei danni e la programmazione
delle attivita che verranno svolte, nella maggior parte dei casi, in presenza di attivita lavorative dei
dipendenti/collaboratori di FBK.

In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono
essere interpretate nel senso che I'Appaltatore assume anche il ruolo di consigliere interessato
all’adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalita richiesta da FBK.

Resta altresi inteso e chiarito che I’Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti di FBK per tutto
qguanto concerne le attivita sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni
contrattuali, oltre che degli oneri derivanti da leggi e regolamenti.

6 — Modalita di esecuzione delle opere
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Nello svolgimento delle attivita oggetto del presente capitolato, I’Appaltatore agisce con piena autonomia
riguardo all'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione dell’attivita a proprio rischio.

Gli interventi di cui al successivo punto A), verranno compensati a corpo, mentre quelli ai punti B, C, D ed E,
saranno compensati a misura, applicando ai prezzi unitari dell’elenco Prezzi della Provincia Autonoma di
Trento in vigore al momento della richiesta di intervento, le singole percentuali di ribasso indicate in fase di
offerta, alle voci:

A) lavori compiuti

B) mano d’opera

C) noli e trasporti

D) materiali listino PAT

E) materiali listino di riferimento

Nel caso in cui l'intervento richieda I'installazione di materiali non reperibili sul prezziario provinciale, si
applichera sui prezzi unitari la percentuale di ribasso indicata in offerta rispetto ad un listino di riferimento
disponibile in internet (listino della Ditta Giovannini Materiali Elettrici, Via di Campotrentino 50 Trento,
disponibile all'indirizzo internet http://www.gruppogiovannini.it.).

Rimane inteso che la ditta appaltatrice potra acquistare il materiale dal proprio fornitore di fiducia, ma che il
prezzo applicato non potra essere superiore a quello del listino di riferimento al netto della percentuale di
sconto offerta in gara.

| prezzi del materiale si intendono resi franco cantiere per materiale conteggiato in opera e sono comprensivi
di spese generali ed utili.

Ai soli fini dell’affidamento si procedera al calcolo dell’offerta complessiva rapportando le percentuali di
sconto offerte alle relative incidenze presunte sull'importo totale dei lavori.

Nel caso la tipologia di lavoro richiedesse la realizzazione di particolari opere provvisionali (esempio: ponteggi
metallici, impalcati) il cui importo superi quello previsto in gara, I'importo della sicurezza verra stimato
utilizzando i prezzi unitari della sicurezza inseriti nell’Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento in
vigore al momento della richiesta di intervento.

| prezzi della mano d’opera sono riferiti alle ore effettivamente svolte in cantiere e includono: gli oneri ed i
mezzi necessari al trasporto del personale fino al cantiere, ogni e qualsiasi spesa dell’Impresa per fornire gli
operai degli attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, I'assistenza ai lavori, nonché le spese
generali e utili a favore dell'Impresa stessa.

Sono inclusi nei costi della mano d’opera anche tutte le prestazioni accessorie che si riportano nel seguito a
titolo esemplificativo e non esaustivo quali: preventivazioni elaborazioni progettuali, reperimento del
materiale presso il magazzino dell’'Impresa o fornitore esterno.

Fra gli oneri accessori saranno riconosciuti solo quelli necessari a sopralluoghi o rilievi espressamente richiesti
dall’Ufficio Tecnico FBK.

Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da FBK.

Pertanto, la liquidazione dei corrispettivi dei lavori € subordinata alla presentazione di appositi ordini di
servizio rilasciati dall’Unita Acquisti e Appalti di FBK all'Appaltatore o di comunicazione scritta tramite posta
elettronica, con l'indicazione degli interventi da parte dell’ Ufficio Tecnico.

7 — Durata dell’appalto

L'appalto avra inizio il giorno della sottoscrizione del contratto e terminera alla scadenza di 36 mesi o al
raggiungimento dell'importo massimo posto a base di gara, risultante dalla somma degli ordini di servizio
trasmessi all’Appaltatore da FBK.

8 — Importo contrattuale
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Il valore indicativo stimato da FBK al fine del calcolo dell’offerta al prezzo pil basso, per il triennio ammonta
a € 480.000,00 esclusa I.V.A., di cui:

Categorie 0S30 e OG11
- €473.000,00 — per le opere manutentive;
- €7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo € meramente indicativo, pertanto le prestazioni effettivamente ordinate da FBK nel periodo di
vigenza contrattuale potranno subire variazioni in aumento o diminuzione, in base alle effettive esigenze che
si verificheranno.

| prezzi offerti inerenti il singolo intervento di tipo manutentivo, non potranno subire aumenti e si intendono
comprensivi di ogni onere.

La sottoscrizione del contratto per i lavori in oggetto non dara un diritto esclusivo all’Appaltatore per tutti i
lavori manutentivi FBK, e pertanto la Fondazione si riserva di affidare, nei termini di Legge e Regolamento,
lavori anche ad altre aziende.

9 — Controllo del contratto — rappresentanza di FBK

Il controllo dell’esecuzione del Contratto e svolto da FBK, la quale opera attraverso il Responsabile del Servizio
Patrimonio (Responsabile dell’esecuzione) ed il suo collaboratore, Responsabile dell’ Ufficio Tecnico (che funge
daD.L).

Per I’espletamento dei sopra citati compiti, detto Responsabile, o le persone da esso indicate, avranno diritto
in qualsiasi momento di accedere ai luoghi nei quali I’Appaltatore svolge la sua attivita.

La presenza del personale di FBK, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi
emanate, non liberano I’Appaltatore dagli obblighi e responsabilita inerenti la buona esecuzione del Contratto
e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza
delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

10 — Rappresentanza dell’appaltatore

All’atto della stipula del Contratto, I’Appaltatore deve indicare il nominativo del soggetto che eventualmente
assumera il ruolo di Rappresentante dell’Appaltatore e il responsabile dei lavori.

| soggetti preposti dall’Appaltatore a gestire i lavori, nei limiti delle rispettive competenze, dovranno essere in
possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attivita dei requisiti di abilitazione professionale
richiesti dalle leggi vigenti. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da
personale parimenti qualificato.

| soggetti di cui al presente articolo, oltre a conoscere tutti i documenti contrattuali, dovranno tenere tutti i
contatti con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico FBK.

11 - Subappalto

Il subappalto & disciplinato dall’articolo 42 della L.P. 26/93 e dall’articolo 25 del relativo Regolamento di
Attuazione, nonché dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

12 - Obblighi dell’appaltatore

L’Appaltatore rimane "'unico responsabile, anche nei confronti di FBK, per tutto quanto concerne le attivita
che gli verranno affidate, nel rispetto delle modalita e degli obblighi indicati nel contratto e nella normativa
vigente.

L’Appaltatore dichiara che adoperera la massima diligenza nell’esecuzione delle prestazioni, e garantisce che
e in grado di provvedere alle stesse, in conformita a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in
cui verraresa.
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I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle procedure di intervento in vigore presso FBK o secondo un
piano di lavoro concordato ed approvato dal Direttore dell’esecuzione (o suo delegato Responsabile
dell’Ufficio Tecnico), in modo da non arrecare o contenere al minimo indispensabile disagi, disservizi e
interruzioni nell’esercizio delle attivita della Fondazione, se non nei limiti di quanto previsto dai lavori. Qualora
FBK, per comprovate esigenze di cantiere autorizzasse una sospensione nell’erogazione dei servizi o un
disservizio parziale, questi devono essere richiesti con congruo anticipo e dovranno essere adottate tutte le
misure possibili per contenere al minimo i disagi per I'utenza.

L’Appaltatore dovra provvedere a dirigere i lavori in cantiere per il tramite del proprio titolare o di un suo
rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovra impiegare materiale di buona
qualita ed eseguire le opere a regola d’arte secondo i requisiti richiesti; dovra eseguire direttamente i lavori
principali, adottando impianti ed attrezzature adeguate.

L’Appaltatore, per tramite del proprio referente, dovra garantire e vigilare sull’ottemperanza delle disposizioni
contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

L'Appaltatore assume a proprio carico le spese derivanti dalle eventuali restrizioni e/o difficolta di qualsiasi
natura che possano risultare dall’obbligo di dover svolgere i servizi nella stessa area contemporaneamente ad
altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimita della propria area di intervento.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori,
assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Oltre agli oneri generali prescritti dal presente Capitolato e quelli particolari inerenti le singole operazioni,
sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

a) L’'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'apprestamento e messa in sicurezza del

cantiere, quali:

- protezione e recinzione in genere, atte ad impedire I'accesso agli estranei;

- allacciamenti provvisori di utenze necessarie per Iattivita di cantiere;

- fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi, utensili, carburanti ecc. necessari per
I’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza sul lavoro;

- adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie a garantite I'incolumita delle persone e ad
evitare danni ai beni e privati.

b) Limpiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati al servizio richiesto e compatibili con la
sicurezza, per una corretta, buona e tempestiva esecuzione della opere con risultati efficaci.

¢) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per eseguire tracciamenti,
misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori riguardanti le operazioni di consegna, attivita di
supporto alle operazioni di misurazione per la contabilita e collaudo.

d) Su richiesta dell’Ente Appaltante la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e
dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate.

e) Lafornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di cantiere.
f)  La Direzione di cantiere per tutta la durata dei lavori.

g) Per le opere compiute fornire alla stazione appaltante in forma scritta tutte le indicazioni e
prescrizioni necessarie all’'uso ed alla manutenzione dell’opera.

h)  Espletare tutte le pratiche necessarie per I'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche o
private interessate all’esecuzione dei lavori.

i) Non sara corrisposto all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero
nel corso dei lavori.

1. Limpresa & obbligata, a fine lavori, a ripristinare a propria cura e spese |'area interessata ai lavori nelle
medesime condizioni in cui si trovava al momento dell’inizio dei lavori. In particolare il luogo dei lavori
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dovra rimanere pulito e completamente sgombro da imballaggi e residui di lavorazioni di qualsiasi tipo,
che dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente

2. L’Appaltatore deve adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata I’Amministrazione.

3. L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine dei lavori, i disegni “as built”, in formato elettronico .dwg e .pdf,
delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni
sospende la liquidazione dei pagamenti.

4. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

L’Appaltatore é responsabile dei danni arrecati ad FBK, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque si avvalga nel corso
dell’esecuzione del contratto. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale od a cose del fornitore,
saranno sempre a suo carico.

L'Appaltatore e tenuto a sottoscrivere per tutta la durata dell'Appalto, con una compagnia di assicurazione
idonea, una polizza di responsabilita civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere
causati a persone, cose od animali nell'espletamento dei lavori richiesti, sollevando con cio I'Amministrazione
di FBK da ogni e qualsiasi responsabilita.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potra dimostrare I’esistenza di
una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

I massimali dell'assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00)
- unico rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Copia di tale polizza dovra essere depositata presso FBK.

FBK non potra in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali di proprieta
dell’Appaltatore che si trovino nei locali di FBK, per cui solo all’Appaltatore spettera la loro custodia e
conservazione, restando cosi FBK sollevata da ogni responsabilita per furti, danneggiamenti, incendi o altre
cause.

A tal fine il fornitore esonera FBK da qualsiasi responsabilita per furto e/o danni arrecati da terzi alle
attrezzature depositate presso i locali eventualmente messi a disposizioni dell’Appaltatore.

L'Appaltatore assume a proprio carico le spese derivanti dalle eventuali restrizioni e/o difficolta di qualsiasi
natura che possano risultare dall’obbligo di dover svolgere i servizi nella stessa area contemporaneamente ad
altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimita della propria area di intervento.

Non sara corrisposto all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero nel corso
dei lavori.

Il personale dipendente dell’appaltatore dovra adottare un comportamento corretto ed appropriato al
contesto in cui i lavori si svolgono. L'Ente appaltante, per giustificati motivi, potra, a insindacabile giudizio del
Responsabile del Servizio Patrimonio FBK, far sostituire il personale dell’Appaltatore che non si attenesse alle
suddette disposizioni.

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono
intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

e Sostituire il proprio Rappresentante o il proprio Direttore di cantiere, o qualsiasi altro soggetto
appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte di FBK;

e Laformazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entita dei lavori, per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare ed in conformita alle norme di sicurezza e
d'igiene;

e Conservare le vie ed i passaggi, che venissero interessati dal complesso dei lavori;
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e La manutenzione del cantiere, e la pulizia quotidiana dello stesso;

e |'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle
proprieta pubbliche e private. Ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore, restandone sollevata FBK ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;

® Provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti dalle lavorazioni svolte;

e Provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalita
tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi richiesti;

e Fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni
e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’'opera.

e Alavori ultimati e prima della consegna dell’opera e/o di parti di essa dovra inoltre provvedere alla pulizia
generale dell’'opera stessa. Nell'eventualita che [|'Appaltatore non ottemperasse a tale onere,
I'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo
all'Appaltatore medesimo.

® Provvedere a proprie spese ed oneri allo smaltimento, nel rispetto della vigente normativa, di tutti i
materiali di risulta della propria attivita di cantiere, nessuno escluso, lasciando libera e pulita I'area di
esecuzione dei lavori, al termine degli stessi.

13 — Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo, sara subordinato all’acquisizione della contabilita approvata dal
Responsabile del Servizio Patrimonio o suo incaricato.

| pagamenti verranno effettuati a mezzo di bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma della L.
136/2010, a seguito di emissione di regolare fattura, nel termine di 30 giorni dalla data di attestazione di
regolare esecuzione che sara effettuata da FBK entro 45 giorni dall’ultimazione dell’intervento.

14 — Lavoro notturno o festivo

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore I'esecuzione dei lavori dovesse procedere in modo da non
garantire il rispetto dei tempi di realizzazione, o la tipologia di immobile o attivita presente nello stesso
richiedesse lo svolgimento delle operazioni durante le ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e durante i
giorni festivi, FBK potra richiedere, che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni
festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni
previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

15 — Trattamento e tutela dei lavoratori

L’Appaltatore e obbligato ad applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste
dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo rispettivamente ai
lavori assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, ivi compresa, se
prevista dai suddetti contratti collettivi, I'iscrizione alla Cassa edile della Provincia Autonoma di Trento.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare le norme contrattuali citate laddove compatibili e un trattamento
economico complessivamente non inferiore a quello previsto nella disciplina collettiva, qualunque sia il
rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Appaltatore e lavoratore/prestatore.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei
lavori, le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
agli Enti preposti.

Capitolato Speciale per opere da elettricista - pag. 8



FBK provvede, a norma di legge, al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, a titolo di saldo previa
acquisizione di D.U.R.C. regolare.

L’Appaltatore & obbligato a munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. In caso di violazione agli obblighi di cui sopra si
applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Tutto il personale dell’Appaltatore e dei subappaltatori operanti nel cantiere, dovra indossare abbigliamento
che consenta di identificare la ragione sociale dell'impresa di appartenenza.

16 — Misure di sicurezza

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore dovra predisporre un piano operativo di sicurezza generale che potra essere integrato su
richiesta di FBK per ogni singolo intervento richiesto.

17 - Regolamentazione interventi e responsabilita dell’appaltatore

In relazione alla specificita delle opere richieste, l'intervento dovra essere eseguito tempestivamente
dall’Appaltatore.

a. Manutenzione non urgente: dovra essere effettuata nei tempi concordati con I’'Ufficio Tecnico FBK, che
non potranno su richiesta della medesima superare 5 giorni lavorativi.

b. Manutenzione urgente: dovra essere effettuata nei tempi concordati con I’'Ufficio Tecnico FBK, che non
potranno su richiesta della medesima superare 24 ore dalla chiamata, compresi i giorni prefestivi e
festivi.

c. Manutenzione di emergenza: nei tempi e nei modi concordati con I’'Ufficio Tecnico FBK e in ogni modo
entro e non oltre le 4 ore successive alla chiamata, compresi i giorni prefestivi e festivi.

In ciascuna delle due tipologie b) e c) di intervento sopra descritte, il personale impiegato dovra essere dotato
di capacita ed attrezzature sufficienti a risolvere il problema in modo definitivo o, in casi di comprovata
impossibilita di concludere risolutivamente I'intervento, ad adottare le misure minime per il ripristino della
funzionalita dell'impianto, che dovra essere garantito entro massimo 6 ore successive all’inizio dell’intervento.

L’Appaltatore dovra fornire un indirizzo di e-mail o PEC al quale far recapitare 'ordine di intervento.

Restera a carico dell’Appaltatore ogni eventuale onere che dovesse gravare su FBK in conseguenza della
ritardata esecuzione dell’intervento richiesto.

FBK si riserva la facolta, nel caso I'intervento non venga eseguito nei termini previsti dal presente articolo di
rivolgersi ad altra Impresa specializzata. L’eventuale maggior onere derivante dall'intervento di un’altra
impresa, sara addebitato all’Appaltatore.

L’Appaltatore dovra comunicare il nominativo di un responsabile, quale addetto e coordinatore del servizio.
Tutti i contatti con FBK in ordine alla gestione del contratto dovranno essere tenuti da detto responsabile, i
cui atti impegneranno a pieno titolo I’Appaltatore.

L’Ufficio Tecnico, per mezzo del suo personale incaricato, esercitera la direzione dei lavori per accertare la
perfetta esecuzione e la conformita alle disposizioni contrattuali.

18 — Qualita e accettazione di materiali in genere

1. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche a
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni,
devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati.
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In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere preventivamente accettati dal Direttore
dell’esecuzione o suo delegato sulla scorta di idonea documentazione prodotta dall’Appaltatore.

2. Qualora FBK rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non corrispondente a quanto prescritto
al precedente punto 1, 'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.

3. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l'appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

4. |l materiale utilizzato, le modalita di esecuzione dei lavori e le eventuali manutenzioni operate devono
ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori; in particolare e obbligatorio:

a. la presenza del marchio CE, per tutti i casi previsti, e/o la presenza di altre eventuali certificazioni
specifiche, comprese le istruzioni in italiano del rivenditore o del fabbricante del materiale impiegato;

b. fornire le informazioni e/o istruzioni in italiano relative alla sicurezza del prodotto fornito (quale si
intende anche un impianto elettrico), al fine di operare la buona conservazione e di garantirne un
corretto impiego;

c. realizzare interventi su impianti o parti di macchina in considerazione delle specifiche del prodotto
gia esistente nonché avvalendosi, nelle nuove applicazioni da attuare, sempre dello stesso
costruttore o effettuando, in caso contrario, una attenta valutazione del prodotto nuovo che viene a
configurarsi al fine di conservare sufficiente standard di sicurezza per I'impianto o la macchina intera.

5. Per i nuovi impianti e/o nei casi che lo richiedano, ad esclusione per le parti di impianto cosiddette “a
bordo macchina”, deve essere rilasciata certificazione di conformita alla Legge n. 46 del 1990 “Norme
per la sicurezza degli impianti” nonché alle sue successive modifiche od integrazioni.

19 - Penalita

In caso di inadempimento e/o ritardo accertato dal direttore dell’esecuzione e tempestivamente contestato
all’Appaltatore, verra applicata una penale nella misura di € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine previsto all’art. 17, salva la facolta di risoluzione del contratto ove il ritardo superi i 10 giorni.
L'importo della penale sara trattenuto direttamente dai corrispettivi contrattuali.

Ai fini dell’applicazione delle penalita di cui al presente articolo, sara altresi considerato inadempimento una
inefficace attivita di riscontro alle richieste di FBK.

Sara considerato ritardo anche il caso in cui I’Appaltatore adempia ai propri obblighi in modo difforme rispetto
quanto prescritto.

20 - Definizione delle controversie

Ogni controversia, tra FBK e I'Impresa, sara possibilmente definita tra il Responsabile della Servizio Patrimonio
FBK e I’Appaltatore.

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Giudice competente
del Foro di Trento, con esclusione di ogni altro Foro

21 - Obblighi di tracciabilita:

L’Appaltatore dichiarera di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ivi previsti; di
essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di
incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione
del contratto.
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22 - Codice di comportamento:

Nel sottoscrivere il contratto I’Appaltatore si impegnera ad osservare, oltre alle norme di legge, tutte le
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento di FBK pubblicato al link: http://www.fbk.eu/codice-di-
comportamento. In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento,
FBK avra diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento.

23 — Clausola risolutiva espressa

Il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienza
dell’Appaltatore anche di una sola delle seguenti obbligazioni contrattuali:

e ritardo complessivo superiore a giorni 10 rispetto al termine previsto all’art. 17;
e subappalto non autorizzato;
e qualora I’Appaltatore si renda colpevole di grave errore professionale;

® venir meno in capo all’Appaltatore, durante I'esecuzione del servizio, dei requisiti di ordine generale
di cui all’articolo 38 del D.Igs. 163/2006;

e cessazione, concordato preventivo o fallimento dell’Appaltatore ovvero atti di sequestro o
pignoramento a carico di questi;

® mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari;

e violazione da parte del Appaltatore di una delle disposizioni del Codice di Comportamento di FBK che
puo essere visionato al seguente link: http://www.fbk.eu/codice-di-comportamento.

® in caso di violazione grave accertata alle disposizioni di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08;

Nei casi di risoluzione di cui sopra FBK si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si
riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a quelle che avrebbe
sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

24 - Coordinamento per la sicurezza

Prima della stipulazione del Contratto per ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei
lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare I'art.26 del D.lgs 81/2008, I'affidatario e il
Responsabile SPP di FBK si trasmetteranno reciprocamente le informazioni e la documentazione prevista dal
Decreto legislativo; a seguito di tali adempimenti sara redatto il documento di valutazione relativo alle
interferenze - D.U.V.R.I.

25 - Trattamento dei dati e riservatezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano
di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa
le modalita e le finalita dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per I'esecuzione del contratto
medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti
e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
cartacei.

FBK esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge,
ed in particolare per le finalita legate al monitoraggio dello stesso contratto.

| trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle
misure di sicurezza.

Capitolato Speciale per opere da elettricista - pag. 11



L’Appaltatore, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque,
a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle opere inerenti il
contratto.

L’obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, FBK, previa comunicazione all’Appaltatore mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo
restando che I’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a FBK e/o agli enti
coinvolti nel contratto.

L’Appaltatore & responsabile per |'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori
e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza
di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

E’ onere dell’Appaltatore segnalare e motivare ad FBK |'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione
di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della
concorrenza.

26 — Spese contrattuali

Le spese relative al contratto e qualsiasi ulteriore spesa fiscale, anche susseguente, sono a carico
dell’Appaltatore, oneri I.V.A. esclusi. Ricorrendone i presupposti contratto & soggetto a registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 131/1986.
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