

## Avviso di appalto aggiudicato il 19/12/2017

**Amministrazione Aggiudicatrice:** Fondazione Bruno Kessler con sede in Trento, Via S. Croce 77. Ente strumentale privato della Provincia Autonoma di Trento che svolge attività di ricerca nei settori: tecnologie dell'informazione, materiali e microsistemi, telecomunicazioni, studi teorici di fisica nucleare, studi storici italo-germanici, scienze religiose e valutazione delle politiche pubbliche.

**Codice ISTAT:** 022205

**Oggetto:** Lavori di sistemazione della copertura di un edificio FBK sito in Via S. Croce, 77 Trento

**CIG:** 7283292AAF

**Importo a base di gara:** € 59.436,57 (iva esclusa)

**Procedura:** procedura negoziata su MEPA ai sensi dell'art. 52 L.P. 26/1993

**Operatori invitati:** n. 7

**Operatori esclusi:** n. 0

**Offerte ricevute:** n. 2

**Aggiudicatario:** Fogarolli s.r.l.

**Valore finale dell'appalto:** € 56.302,63 (iva esclusa)

**Data aggiudicazione:** 19 dicembre 2017

**Riferimento provvedimento interno:** Determina di aggiudicazione nr. 40/2017

**Subappalto:** no

**Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** Tribunale Regionale di giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sezione Trento - Via Calepina 50, 38122 Trento

**Presentazione del ricorso:** 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016

**Responsabile del Procedimento:** Paola Angeli

**Trento, li 19/12/2017**

**Verbale di gara telematica**

**Sostituzione tegole Sede FBK**

**CIG: 7283292AAF**

**Rif:** Procedura numero: 49882

Trento, li 20.12.2017

## Oggetto della gara

| Pos. Int. | Lotto | Categoria Prodotto | Descrizione                  | Quantità    | Importo a ribasso |
|-----------|-------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1         |       | Lavori Pubblici    | Sostituzione tegole Sede FBK | 1 A Co. Mi. | 39.413,94         |

## Informazioni trattativa

|   |   |
|---|---|
| Tipo di appalto                           | Lavori                                  |
| Tipo di procedura                         | Cottimo fiduciario - art. 52 L.P. 26/93 |
| Titolo della procedura d'acquisto         | Sostituzione tegole Sede FBK            |
| Tipo di pubblicazione                     | Appalto a trattativa privata            |
| Tipo operazione                           | Prezzi Unitari                          |
| Criterio di aggiudicazione                | Prezzo più basso                        |
| Valore a base d'asta                      | 59.436,57                               |
| Amministrazione appaltante                | Unità Acquisti e Appalti                |
| Data e ora termine presentazione offerta  | 18.12.2017 12:00:00                     |
| Apertura buste a partire da               | 19.12.2017 14:00:00                     |
| Data e ora ultima generazione graduatoria | 19.12.2017 14:16:47                     |
| Data e ora generazione verbale            | 20.12.2017 11:48:29                     |
| Data pubblicazione                        | 20.11.2017 18:21:18                     |

## Fornitori invitati

| Denominazione                               | Cod. Fiscale | Indirizzo                                      | Contatto            |
|---|--------------|--|---------------------|
| TECNOLATTONERIE<br>ROSSI S.R.L.             | 01370350223  | LOCALITA' COLTURE 115/4 38070<br>TRENTO        | Rossi Franco        |
| FOGAROLLI S.R.L.                            | 01944130226  | VIA VIENNA 122 38121 TRENTO                    | Fogarolli Marco     |
| SARTORI<br>COSTRUZIONI S.R.L.               | 01972440224  | VIA DEL 26 MAGGIO 21 38042<br>BASELGA DI PINE' | CARMELO SARTORI     |
| DALLAPICCOLA S.A.S.<br>DI DALLAPICCOLA      | 01179290224  | VIA ALTO ADIGE 152 38121 TRENTO                | Dallapiccola Sandro |
| TECNOTETTO S.A.S. DI<br>PERREMUTO DINO E C. | 01674820228  | VIA SS. COSMA E DAMIANO 17 38121<br>TRENTO     | Perremuto Dino      |
| MERZ COSTRUZIONI<br>SRL                     | 01345300220  | VIA BORINO 67 38123 TRENTO                     | Merz Enrico         |
| ISOCAF SOCIETA' A<br>RESPONSABILITA'        | 00775490287  | VIA COL. VARISCO, 2 35010 VIGONZA              | Garavini Ivo        |

## Cronologia offerte

| Denominazione              | Offerta    | Stato                         | Data/Ora offerta    |
|----------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| SARTORI COSTRUZIONI S.R.L. | 3000135283 | Offerta presentata            | 14.12.2017 09:44:43 |
|                            |            | Apertura busta amministrativa | 19.12.2017 14:03:46 |
|                            |            | Apertura busta economica      | 19.12.2017 14:09:52 |
| FOGAROLLI S.R.L.           | 3000135394 | Offerta presentata            | 14.12.2017 17:28:37 |
|                            |            | Apertura busta amministrativa | 19.12.2017 14:03:49 |
|                            |            | Apertura busta economica      | 19.12.2017 14:09:56 |

## Invalidazione offerte

| Denominazione | Offerta | Data/Ora | Pos. | Motivo dell'invalidazione |
|---------------|---------|----------|------|---------------------------|
|---------------|---------|----------|------|---------------------------|

## Offerte per fornitore

| Denominazione                 | Offerta    | Pos. Int. | Pos. | Descrizione                     | Stato | Rank | Valore acquisto | Quantità | Valore unitario |
|-------------------------------|------------|-----------|------|---------------------------------|-------|------|-----------------|----------|-----------------|
| FOGAROLLI S.R.L.              | 3000135394 | 1         |      | Sostituzione tegole<br>Sede FBK | A     | 1    | 56.302,63       | 1,000    | 56.302,63       |
| SARTORI<br>COSTRUZIONI S.R.L. | 3000135283 | 1         |      | Sostituzione tegole<br>Sede FBK | A     | 2    | 59.037,63       | 1,000    | 59.037,63       |

Legenda Stato:

**A** Offerta/Posizione Ammessa in graduatoria

## Migliori offerte per fornitore

| Denominazione    | Offerta    | Pos. Int. | Pos. | Descrizione                     | Stato | Rank | Valore acquisto | Quantità | Valore unitario |
|------------------|------------|-----------|------|---------------------------------|-------|------|-----------------|----------|-----------------|
| FOGAROLLI S.R.L. | 3000135394 | 1         |      | Sostituzione tegole<br>Sede FBK | A     | 1    | 56.302,63       | 1,000    | 56.302,63       |

## Graduatoria per lotto

| Pos. Int. | Denominazione                 | Stato | Rank | Importo a ribasso | Oneri di sicurezza | Importo a valore | Importo complessivo | Ribasso % |
|-----------|-------------------------------|-------|------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------|
|           | FOGAROLLI S.R.L.              | A     | 1    | 39.413,94         | 20.022,63          | 36.280,00        | 56.302,63           | 7,951     |
|           | SARTORI COSTRUZIONI<br>S.R.L. | A     | 2    | 39.413,94         | 20.022,63          | 39.015,00        | 59.037,63           | 1,012     |

## Migliori offerte per lotto

| Pos | Denominazione    | Stato | Rank | Importo a ribasso | Oneri di sicurezza | Importo a valore | Importo complessivo | Ribasso % |
|-----|------------------|-------|------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------|
|     | FOGAROLLI S.R.L. | A     | 1    | 39.413,94         | 20.022,63          | 36.280,00        | 56.302,63           | 7,951     |

## Mail di richiesta chiarimenti

| Mittente     | Testo mail  |
|--------------|---|
| 01345300220  | <b>Rinuncia all'appalto 0000049882 - 18/12/2017 11:47:08</b><br>Rimaniamo a disposizione per altri eventuali gare d'appalto. Ringraziando porgiamo cordiali saluti Merz Costruzioni sas   |
| 01370350223  | <b>Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 - 07/12/2017 13:23:45</b><br>Buongiorno, chiediamo cortesemente risposta ai seguenti chiarimenti - nella voce smontaggio e rimontaggio pannelli fotovoltaici va considerato solo la movimentazione dei pannelli o è necessario anche scollegarli e ricollegarli (considerando cioè compreso nel prezzo l'intervento di un elettricista)? - I nasi paraneve vanno quotati a mq di copertura (670 e non 940) o cad? 940 è il numero dei nasi paraneve? - la voce n° 12 Finestra tipo VELUX SK01 Energy 114x74 è manuale o motorizzata? La voce parla di finestra manuale e persiana esterna manovrabile con asta, ma nella parte finale della descrizione si chiede la dotazione di centralina di alimentazione e motore. Grazie Cordiali saluti Tecnolattoneirerossi |
| 01370350223  | <b>Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 - 13/12/2017 08:08:28</b><br>Buongiorno, chiediamo cortesemente se nello spostamento e riposizionamento dei pannelli fotovoltaici bisogna considerare il costo per la sostituzione dei morsetti di aggancio da tegola ad aggaffato e se la struttura in correnti di alluminio portante i pannelli fotovoltaici dovrà essere cambiata o se è recuperabile. Cordiali saluti Tecnolattoneirerossi  |
| A63850MORTEA | <b>Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 - 13/12/2017 14:16:48</b><br>&#8203;Per quanto riguarda il rimontaggio dei pannelli fotovoltaici posso confermare che &#8203;la struttura esistente, in profilato estruso di alluminio, potrà essere riutilizzata mentre dovranno essere forniti i morsetti che agganciano la stessa alla lamiera agraffata di nuova fornitura.<br><br>Cordiali Saluti<br>Servizio Tecnico FBK   |

## Mail inviate

| Data di invio          | Oggetto della mail                       | Destinatario                | Stato invio  |
|------------------------|--|-----------------------------|--------------|
| 20/11/2017<br>18:21:18 | Invito a procedura telematica 0000049882 | tecnolattoneirerossi@pec.it | Mail inviata |
| 20/11/2017<br>18:21:24 | Invito a procedura telematica 0000049882 | fogarolli@pec.it            | Mail inviata |

| Data di invio          | Oggetto della mail                             | Destinatario                     | Stato invio                          |
|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 20/11/2017<br>18:21:27 | Invito a procedura telematica 0000049882       | info@pec.sartori-costruzioni.com | Mail inviata                         |
| 20/11/2017<br>18:21:30 | Invito a procedura telematica 0000049882       | dallapiccola@pec.it              | Mail inviata                         |
| 20/11/2017<br>18:21:33 | Invito a procedura telematica 0000049882       | tecnottosas@ticertifica.it       | Mail non inviata                     |
| 20/11/2017<br>18:21:35 | Invito a procedura telematica 0000049882       | merzcostruzioni@pec.it           | Mail inviata                         |
| 20/11/2017<br>18:21:38 | Invito a procedura telematica 0000049882       | isocaf@legpec.it                 | Mail inviata                         |
| 21/11/2017<br>09:44:34 | Appalto 0000049882                             | dallapiccola@pec.it              | Mail inviata                         |
| 21/11/2017<br>09:44:37 | Appalto 0000049882                             | fogarolli@pec.it                 | Mail inviata                         |
| 21/11/2017<br>09:44:41 | Appalto 0000049882                             | info@pec.sartori-costruzioni.com | Mail inviata                         |
| 21/11/2017<br>09:44:43 | Appalto 0000049882                             | isocaf@legpec.it                 | Mail inviata                         |
| 21/11/2017<br>09:44:47 | Appalto 0000049882                             | merzcostruzioni@pec.it           | Mail inviata                         |
| 21/11/2017<br>09:44:50 | Appalto 0000049882                             | tecnolattonerierossi@pec.it      | Mail inviata                         |
| 21/11/2017<br>09:44:54 | Appalto 0000049882                             | tecnottosas@ticertifica.it       | Mail non inviata                     |
| 07/12/2017<br>13:23:46 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | frongia@fbk.eu                   | Messaggio spedito a frongia@fbk.eu   |
| 07/12/2017<br>13:23:47 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | mezzabo@fbk.eu                   | Messaggio spedito a mezzabo@fbk.eu   |
| 07/12/2017<br>13:23:48 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | filippi@fbk.eu                   | Messaggio spedito a filippi@fbk.eu   |
| 07/12/2017<br>13:23:48 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | frongia@fbk.eu                   | Messaggio spedito a frongia@fbk.eu   |
| 07/12/2017<br>13:23:48 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | zanolli@fbk.eu                   | Messaggio spedito a zanolli@fbk.eu   |
| 07/12/2017<br>13:23:48 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | bcainelli@fbk.eu                 | Messaggio spedito a bcainelli@fbk.eu |
| 07/12/2017<br>13:23:49 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | angelip@fbk.eu                   | Messaggio spedito a angelip@fbk.eu   |
| 07/12/2017<br>13:23:49 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | pcauzzi@fbk.eu                   | Messaggio spedito a pcauzzi@fbk.eu   |
| 07/12/2017<br>13:23:49 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | mzortea@fbk.eu                   | Messaggio spedito a mzortea@fbk.eu   |
| 07/12/2017<br>13:23:50 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | tecnolattonerierossi@pec.it      | Mail inviata                         |
| 07/12/2017<br>13:23:50 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882 | giudice@fbk.eu                   | Messaggio spedito a giudice@fbk.eu   |
| 12/12/2017<br>09:25:47 | Appalto 0000049882                             | dallapiccola@pec.it              | Mail inviata                         |
| 12/12/2017<br>09:25:50 | Appalto 0000049882                             | fogarolli@pec.it                 | Mail inviata                         |
| 12/12/2017             | Appalto 0000049882                             | info@pec.sartori-                | Mail inviata                         |

| Data di invio          | Oggetto della mail                                 | Destinatario                     | Stato invio                          |
|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 09:25:53               |  | costruzioni.com                  |                                      |
| 12/12/2017<br>09:25:56 | Appalto 0000049882                                 | isocaf@legpec.it                 | Mail inviata                         |
| 12/12/2017<br>09:25:59 | Appalto 0000049882                                 | merzcostruzioni@pecit.it         | Mail inviata                         |
| 12/12/2017<br>09:26:02 | Appalto 0000049882                                 | tecnolattonerierossi@pec.it      | Mail inviata                         |
| 12/12/2017<br>09:26:06 | Appalto 0000049882                                 | tecnotettosas@ticertifica.it     | Mail non inviata                     |
| 13/12/2017<br>08:08:29 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | frongia@fbk.eu                   | Messaggio spedito a frongia@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:31 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | mezzabo@fbk.eu                   | Messaggio spedito a mezzabo@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:32 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | bcainelli@fbk.eu                 | Messaggio spedito a bcainelli@fbk.eu |
| 13/12/2017<br>08:08:32 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | zanolli@fbk.eu                   | Messaggio spedito a zanolli@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:32 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | frongia@fbk.eu                   | Messaggio spedito a frongia@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:32 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | filippi@fbk.eu                   | Messaggio spedito a filippi@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:33 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | mzortea@fbk.eu                   | Messaggio spedito a mzortea@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:33 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | pcauzzi@fbk.eu                   | Messaggio spedito a pcauzzi@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:33 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | angelip@fbk.eu                   | Messaggio spedito a angelip@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:34 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | giudice@fbk.eu                   | Messaggio spedito a giudice@fbk.eu   |
| 13/12/2017<br>08:08:34 | Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882     | tecnolattonerierossi@pec.it      | Mail inviata                         |
| 13/12/2017<br>14:16:27 | Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882      | dallapiccola@pec.it              | Mail inviata                         |
| 13/12/2017<br>14:16:30 | Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882      | fogarolli@pec.it                 | Mail inviata                         |
| 13/12/2017<br>14:16:33 | Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882      | info@pec.sartori-costruzioni.com | Mail inviata                         |
| 13/12/2017<br>14:16:36 | Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882      | isocaf@legpec.it                 | Mail inviata                         |
| 13/12/2017<br>14:16:40 | Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882      | merzcostruzioni@pecit.it         | Mail inviata                         |
| 13/12/2017<br>14:16:42 | Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882      | tecnolattonerierossi@pec.it      | Mail inviata                         |
| 13/12/2017<br>14:16:45 | Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049882      | tecnotettosas@ticertifica.it     | Mail non inviata                     |
| 14/12/2017<br>09:45:22 | Appalto 0000049882 - Offerta 3000135283 presentata | info@pec.sartori-costruzioni.com | Mail inviata                         |
| 14/12/2017<br>17:29:41 | Appalto 0000049882 - Offerta 3000135394 presentata | fogarolli@pec.it                 | Mail inviata                         |
| 18/12/2017             | Rinuncia all'appalto 0000049882                    | merzcostruzioni@pecit.it         | Mail inviata                         |

| Data di invio | Oggetto della mail | Destinatario | Stato invio |
|---------------|--------------------|--------------|-------------|
| 11:47:08      |                    |              |             |

## Comunicazioni procedimento

| Data di invio          | Tipo di comunicazione    | Oggetto mail                    | Testo mail inviata   |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 21/11/2017<br>09:44:57 | Informativa Procedimento | Appalto 0000049882              | <p>Buongiorno,</p> <p>come giustamente segnalato da un concorrente, siamo a dichiarare che, per un refuso, alla pagina n.1 nel corpo informativo della procedura, è rimasto erroneamente inserito "Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 30 novembre 2017", ovviamente non è corretto.</p> <p>Il termine di presentazione delle offerte è il 18 dicembre 2017 ad ore 12., come riportato sia sul portale Mercurio, sia sulle indicazioni nelle pagine seguenti della stessa lettera di invito.</p> <p>Ci scusiamo dell'errore.</p> <p>Cordiali saluti</p>   |
| 12/12/2017<br>09:26:08 | Informativa Procedimento | Appalto 0000049882              | <p>Buongiorno,</p> <p>come richiesto da un concorrente, siamo a specificare quanto di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nella voce smontaggio e rimontaggio pannelli fotovoltaici, si intendono inclusi i lavori di scollegamento e ricollegamento dei cavi elettrici;</li> <li>- I nasi paraneve vanno quotati cadauno, così come riportato nella specifica voce del prezzario PAT (B.30.15.50.5). Per un errore di trascrittura l'unità di misura indicata non è corretta;</li> <li>- Per la voce n. 12 Finestra di tipo Velux SK01 Energy 114x74si comunica che per un refuso di stampa, la descrizione non è corretta.</li> </ul> <p>La finestra richiesta è di tipo manuale. In corso d'opera si valuterà attentamente lo stato di deterioramento di tutte le finestre presenti in copertura e, a seconda della loro posizione e accessibilità, si valuterà la necessità di dotarla di motorizzazione definendo eventuale NP.</p> <p>Per qualsiasi delucidazione, rimaniamo a disposizione.</p> |
| 18/12/2017<br>11:47:08 | Rinuncia appalto         | Rinuncia all'appalto 0000049882 | Rimaniamo a disposizione per altri eventuali gare d'appalto. Ringraziando  |

| Data di invio          | Tipo di comunicazione | Oggetto mail                                      | Testo mail inviata  |
|------------------------|-----------------------|---|---|
|                        |                       |   | porgiamo cordiali saluti Merz<br>Costruzioni sas  |
| 07/12/2017<br>13:23:45 | Richiesta chiarimenti | Richiesta Chiarimenti per<br>l'Appalto 0000049882 | Buongiorno, chiediamo cortesemente<br>risposta ai seguenti chiarimenti - nella<br>voce smontaggio e rimontaggio pannelli<br>fotovoltaici va considerato solo la<br>movimentazione dei pannelli o è<br>necessario anche scollegarli e<br>ricollegarli (considerando cioè compreso<br>nel prezzo l'intervento di un<br>elettricista)? - I nasi paraneve vanno<br>quotati a mq di copertura (670 e non<br>940) o cad? 940 è il numero dei nasi<br>paraneve? - la voce n° 12 Finestra tipo<br>VELUX SK01 Energy 114x74 è manuale o<br>motorizzata? La voce parla di finestra<br>manuale e persiana esterna manovrabile<br>con asta, ma nella parte finale della<br>descrizione si chiede la dotazione di<br>centralina di alimentazione e motore.<br>Grazie Cordiali saluti<br>Tecnolattonerierossi |
| 13/12/2017<br>08:08:28 | Richiesta chiarimenti | Richiesta Chiarimenti per<br>l'Appalto 0000049882 | Buongiorno, chiediamo cortesemente se<br>nello spostamento e riposizionamento dei<br>pannelli fotovoltaici bisogna<br>considerare il costo per la sostituzione<br>dei morsetti di aggancio da tegola ad<br>aggraffato e se la struttura in correnti<br>di alluminio portante i pannelli<br>fotovoltaici dovrà essere cambiata o se<br>è recuperabile. Cordiali saluti<br>Tecnolattonerie rossi  |
| 13/12/2017<br>14:16:48 | Risposta chiarimenti  | Risposta Chiarimenti per<br>l'Appalto 0000049882  | &#8203;Per quanto riguarda il<br>rimontaggio dei pannelli fotovoltaici<br>posso confermare che &#8203;la struttura<br>esistente, in profilato estruso di<br>alluminio, potrà essere riutilizzata<br>mentre dovranno essere forniti i<br>morsetti che agganciano la stessa alla<br>lamiera agraffata di nuova fornitura.<br><br>Cordiali Saluti<br>Servizio Tecnico FBK  |

## Ammessi ed Esclusi

In data 19 dicembre 2017 ad ore 14.10 il RUP dichiara aperta la seduta di gara in presenza dei seguenti soggetti:

- Paola Aangeli RUP;
- Gianpaolo Avancini Unità Patrimonio;
- Mirco Zortea Servizio Appalti e Contratti;
- Marco De Rosa Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio

Il RUP procede con l'apertura delle buste amministrative e stila la lista degli ammessi ed esclusi come di seguito riportato:

AMMESSI ED ESCLUSI

---

OFFERTE AMMESSE

- FOGAROLLI SRL
- SARTORI COSTRUZIONI

---

OFFERTE ESCLUSE

- NESSUNA

---

LE DITTE:

- TECNOLATTONERIE ROSSI
- DALLAPICCOLA SAS
- TECNOTETTO SAS
- MERZ COSTRUZIONI SRL
- ISOCAF

---

HANNO RINUNCIATO O NON HANNO PRODOTTO OFFERTA

---

Constatato che le ditte offerenti:

- FOGAROLLI SRL
- SARTORI COSTRUZIONI

hanno prodotto tutta la documentazione richiesta, il RUP avvia la seconda fase di apertura delle buste economiche.

Verificate le offerte, il RUP procede con la stesura della graduatoria provvisoria e alle ore 15 dichiara chiusa la seduta e rimanda al Servizio di competenza i documenti di gara e avvia le procedure per le verifiche dei requisiti come da normativa.

---